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1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  

1.1 Zakres Kontraktu  

1.1.1 Wstęp. 

Zakres robót objętych Kontraktem stanowi zaprojektowanie i wykonanie przebudowy 
Stacji Uzdatniania Wody Dzierzbice oraz budowę jednego Ujęcia Wody (studni głębinowej). 
 

1.1.2 Spodziewane efekty inwestycji. 
Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa standardu życia ludności poprzez 

zwiększenie dostępności wody do picia i poprawę jej jakości. Program przyczyni się do osiągnięcia na 
obszarze objętym wnioskiem standardów i norm europejskich określonych w następujących aktach 
prawnych Unii Europejskiej: 

• Dyrektywa 981831WE dotycząca jakości wody pitnej. 
Program przyczyni się do realizacji priorytetów ochrony środowiska wyrażonych w II 

Polityce Ekologicznej Państwa i Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa oraz osiągnięcia 
zdolności do sprostania wymogom członkostwa w Unii Europejskiej. 

Jakość uzdatnionej wody musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 
marca 2007 r. z późniejszymi zmianami „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.  
 

1.1.3 Gwarancje. 
W ramach niniejszego Kontraktu ustala się następujący Wykaz Gwarancji: 

Parametr Warto ść 
/ Jednostka 

Termin 
Gwarancji 

Odstępstwa / 
Tolerancja 

Okres Zgłaszania Wad Miesiące 12 - 
Gwarancja na urządzenia Miesiące 36 - 

Czas usunięć wad lub uszkodzeń1 Godziny do 48 - 
 

1.1.4 Zakres przedmiotu zamówienia.  

(A) Prace projektowe. 

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w języku kontraktowym obejmujące co naj-
mniej: 

• Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązujących w 
Polsce ustaw:  Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń.  zmianami, Prawo Wodne oraz Prawo 
Górnicze i Geologiczne. 

• Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zmianę decyzji pozwolenia na budowę dla robót 
budowlanych polegających na przebudowie Stacji Uzdatniania Wody Dzierzbice, oraz na 
wyposażeniu odwiertu Ujęcia Wody w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w 
Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń. zmianami, Prawo Wodne oraz Prawo 
Górnicze i Geologiczne z późń. zmianami. 

• Dokumentacje wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze 
stanowić będą uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 
Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak 
również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty techniczne wykonawcze 
sporządzone będą oddzielnie dla każdego zadania, 

• Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych, 

                                                 
1 Wykonawca usunie wady lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin od Powiadomienia lub innym terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym 
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• Inwentaryzację Zieleni w obszarze prowadzonych robót, 
• Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i 
obiektów, 

• Operat wodnoprawny porealizacyjny, 
• Pozwolenie wodnoprawne porealizacyjne, 
• Instrukcje rozruchu Stacji Uzdatniania Wody 
• Dokumentację Techniczno Ruchową wszystkich zamontowanych urządzeń 
• Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP z uprawnieniami GIP, 
• Instrukcję eksploatacji wszystkich zamontowanych urządzeń, 
• Instrukcję współpracy z Zakładem Energetycznym, 
• Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu 

na użytkowanie, 
• Wszelkie inne dokumenty i opracowania do zaprojektowania, wykonania i odbioru robót i 

przekazania inwestycji do eksploatacji 
 
 

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania 
wszelkich ww. dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. warunki 
zabudowy, pozwolenia na budowę, zgłoszenia, uzgodnienia itp.). 

Badania i analizy uzupełniaj ące. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupeł-
niające niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia. 

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej.  

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na 
jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który 
odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie 
spełnia wymagań Kontraktu. 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania do Użytkowania (w tym m in. uzgodnienie z Zespołem 
Uzgodnień Dokumentacji Projektowej lub inną jednostką koordynującą dokumentacje zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z zarządem dróg kołowych i szynowych, z wojewódzkim 
zarządem melioracji wodnych, uzgodnienia ze ZUW, uzgodnienia z właścicielami posesji dla 
których projektowane będą przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, itp.) 

Mapy do celów projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów 
projektowych na obszary objęte Kontraktem. 

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia do-
kumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń, uzgodnienia dokumentacji, nadzory 
właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (w tym 
gazowni, energetyki, telekomunikacji, sieci wodkan. itp.) 
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Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

Dokumenty Zamawiaj ącego. 

Przedstawione w PFU dokumentacje – tj. koncepcje i badania są tylko materiałem 
wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w 
skład Kontraktu. 

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych koncepcji w 
przypadkach szczególnych, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań 
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami 
zainteresowanymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych, poprzez 
wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic i spadków kanałów, dobór 
urządzeń i innych) oraz konstrukcyjnych i innych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W 
przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez 
Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, 
zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Przedstawione w punktach 1.4 PFU przedmiary robót i ilości urządzeń są wielkościami 
szacunkowymi. Ostateczne długości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wyko-
nawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku 
rozbieżności w jakości jak i ilości sieci Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia. 

Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres rze-
czowy objęty dokumentacjami załączonymi w niniejszym PFU (w tym: planami sytuacyjnymi z 
koncepcji z naniesionymi trasami sieci i przyłączy, mapami zasadniczymi, warunkami i opiniami 
technicznymi ZUW Konin) i tym samym umożliwić przebudowę SUW  oraz istniejących ujęć 
głębinowych. 

Zamawiający nie rozpoczął wykonywania dokumentacji projektowej.  

Wizytacja terenu budowy. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego oto-
czenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników ko-
niecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano--
montażowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Dokumentacja fotograficzna. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu 
przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia 
winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego poprzez 
uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być 
przekazana Inżynierowi i Zamawiającemu na nośniku CD. Zdjęcia należy dostarczyć w formie 
plików *jpg 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do 
stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu. 

(B) Zakres robót budowlanych. 

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowo ści Dzierzbice należy prowadzić 
wykonując urządzenia niezbędne dla uzyskania zakładanych efektów ilościowych i jakościowych. 
Przewiduje się, że zostaną wykonane: 

• Remont budynku głównego wraz z całym wyposażeniem  technologicznym, 
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• Uzbrojenie studni głębinowej – obiekt nowy nr 2 
• Przebudowę istniejącej studni głębinowej – obiekt istniejący nr 1, 
• Sieci międzyobiektowe; 
• Remont zbiorników wody czystej (3 szt.), 

(C) Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy. 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi Próby Końcowe, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. Wykona także inne zobowiązania konieczne 
do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposaży obiekt w 
urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu 
wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także 
kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających 
oznakowania. 

(D) Serwis. 

Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji aż do końca Okresu Usuwania Wad 
(umowa serwisowa w ramach Kontraktu) oraz serwis pogwarancyjny (po zakończeniu Kontraktu). 
Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie 
Wykonawcy. Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie Usuwania Wad pokrywa 
Wykonawca. 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zam ówienia.  

1.2.1 Opis SUW Dzierzbice  

Na terenie Dzierzbic zlokalizowana jest jedna stacja uzdatniania wody: „Dzierzbice". 

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. posiada pozwolenie wodnoprawne (wydane przez Starostę 
Kolskiego z dnia 16.04.2010 r.) na pobór wód podziemnych z ujęcia wody Dzierzbice w ilości: 

Qmax h = 60 m3/h, 

Qśr.dob. = 890 m3/d, 

.Qśr.roczne = 324 850 m3/rok, 
 

Powyższe pozwolenie jest ważne do dnia 25.04.2020 r. 

W chwili obecnej ujęcie wody dla SUW Dzierzbice w miejscowości Dzierzbice składa się z jednej 
studni głębinowej. 

Ze względu na specyfikę hydrogeochemiczną warstwy wodonośnej, woda charakteryzuje się 

podwyższoną zawartością żelaza, manganu i chlorków.  

Obecnie uzdatnianie wody przebiega w następującym ciągu technologicznym: 

• ciągła  eksploatacja jednej studni przy użyciu pompy głębinowej, 

• napowietrzanie ciśnieniowe w trzech aeratorach centralnych przy użyciu sprężarek jako 

źródła powietrza, 

• filtracja jednostopniowa na 3 filtrach (podczas prowadzenia prac remontowych lub 

konserwacyjnych część filtrów jest czasowo wyłączana z eksploatacji); filtry płukane są wodą  

uzdatnioną . 
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• okresowa, w zależności od potrzeb technologicznych, dezynfekcja wody podchlorynem 

sodu z użyciem chloratora; 

• woda uzdatniona magazynowana jest w zbiornikach wody czystej; są to trzy zbiorniki o 

konstrukcji stalowej ocieplone - każdy o pojemności 100 m3;   

• do sieci woda podawana jest zestawem pomp sieciowych: 

Obsługa stacji uzdatniania prowadzona jest w układzie tradycyjnym - obsługa ręczna. Jest 

ona uciążliwa i niedostosowana do współczesnych standardów obowiązujących dla stacji 

uzdatniania wody tej wielkości. Jednostopniowy system filtracji nie pozwala na stabilną redukcję 

manganu, a okresowo również żelaza i chlorków. Istniejący układ uzdatniania pozwala na wy-

produkowanie wody o jakości odpowiadającej parametrom wody do spożycia przez ludzi w ilości 

mniejszej niż są potrzeby. Każde zwiększenie wydajności powoduje pogorszenie jakości wody 

poprzez wzrost stężenia manganu ponad dopuszczalne 0,05 mg/dm3 oraz żelaza ponad 0,2 mg/dm3 i 

chlorków. 

Jakość wody surowej w zakresie zawartości chlorków, żelaza i manganu pogarsza się w 

miarę czasu trwania eksploatacji studni. Te zmiany składu wody są prawdopodobnie wywołane 

wymywaniem związków chlorków żelaza i manganu ze strefy przyfiltrowej podczas eksploatacji 

studni. Przy zwiększonej zawartości żelaza i manganu w wodzie surowej uzyskuje się na obec-

nym układzie technologicznym parametry wody na granicy przydatności do spożycia przez ludzi. 

Największym problemem są chlorki , które w podwyższonych ilościach występują w ujmowanej 

dotychczas warstwie wodonośnej (jura , sąsiedztwo wysadów solnych – Kłodawa ) 

Aktualne wyniki badania jakości wody uzdatnionej pokazano w poniższych tabelach. 
Zaznacza się, że uzyskano je dla SUW pracującej z wydajnością ok. 7 000 m3/mc (uśredniona  
wydajność godzinowa ok. 290 m3/dobę).    
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1.2 
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2. Konieczno ść realizacji przedmiotu zamówienia 
 

1.2.2.1 Ocena stanu technicznego systemu pobierania  i uzdatniania wody 

Stan techniczny istniejącego systemu jest niedostateczny co sprawia że SUW Dzierzbice nie 
posiada rezerw technologicznych niezbędnych na okres zwiększonego rozbioru wody oraz wzrostu 
stężeń żelaza, manganu i chlorków w wodzie surowej. 

Jakość wody w istniejącej studni jest nie adekwatna do obecnie wymaganych standardów. 
Przeprowadzenie renowacji będzie nie skuteczne. Wykonano zatem  nowy odwiert ( studnia nr 
2) którą uzbrojono w obudowę typu LANGE. Należy dozbroić studnie w pompę oraz rurociągi 
wznośne oraz wykonać nowe przyłącze do budynku. 

Istniejące ujęcie nr 1 należy również przebudować montując nową obudowę typu Lange 
wraz z pompą, armaturą i orurowaniem. 

1.2.2.2 Opis niedoborów jako ściowych i ilo ściowych. 

Niedobory jako ściowe 

Jakość wody surowej w zakresie zawartości chlorków, żelaza i manganu pogarsza się w 
miarę czasu trwania eksploatacji studni. 

Podstawowym niedoborem w zakresie jakości wody produkowanej w stacji uzdatniania 
wody Dzierzbice jest ograniczona redukcja związków żelaza i manganu oraz brak możliwości 
redukcji chlorków. SUW Dzierzbice wyposażona jest w system filtracji jednostopniowej o 
ograniczonych możliwościach redukcji tych związków.   

Niedobory ilo ściowe   

W okresach maksymalnych dobowych rozbiorów odczuwa się niedobory wody surowej, a co 
za tym idzie wody uzdatnionej. Odwiercono zatem nową studnię głębinową nr 2 , którą należy uzbroić i 
włączyć w układ technologiczny SUW.(Studnia jest udokumentowana z pozwoleniem na wykonanie 
urządzenia wodnego ale bez pozwolenia wodno - prawnego na pobór). 

Podstawowym założeniem przebudowy SUW jest redukcja chlorków poprzez mieszanie z 
wodą z nowej studni (trzeciorzęd – bez chlorków ale zażelazionei i zamanganionej ). 

W związku z powyższym na rurociągu wody surowej wewnątrz budynku technologicznego 
przed kaskadą napowietrzającą należy zamontować mieszacz statyczny umożliwiający właściwe 
mieszanie wody z ujęcia nr 1 i nr 2 . Mieszacz wykonać ze stali gat. 1.4301. 

1.2.3 Działania zaradcze poprawiaj ące niedobory jako ściowe i ilo ściowe 

Naprawa lub konserwacja urządzeń wchodzących w skład rozpatrywanego systemu ze 
względu na ich wiek oraz ograniczone parametry techniczne nie wpłynie istotnie na polepszenie jakości i 
zwiększenie ilości wody podawanej do sieci. Jedynym rozwiązaniem dającym widoczne korzyści jest 
przeprowadzenie gruntownej przebudowy (modernizacji) Stacji Uzdatniania Wody Dzierzbice”, 
włączenia w ciąg technologiczny nowego odwiertu głębinowego Nr 2 (Ujęcia Wody) oraz 
montaż urządzeń do skutecznego mieszania wody surowej z ujęć. 

1.2.4 Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiot u zamówienia  

1.2.4.1 Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania  terenu. 

Stacja Uzdatniania Wody i Ujęcie Wody zlokalizowane są na terenie o powierzchni  4.000 m2. 
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W ich skład wchodzą: 
 

• Budynek SUW wraz z częścią socjalną, 
• zbiorniki wody czystej 3 x V=100m3, 
• odstojnik popłuczyn, 
• studnia głębinowa. 

 
Stacja Uzdatniania Wody i Ujęcia Wody zlokalizowane są w terenie o umiarkowanej i niskiej 

zabudowie. 

1.2.4.2 Warunki prowadzenia prac budowlano-monta żowych. 

By-passy 

Na czas prowadzenia prac przy przebudowie Stacji Uzdatniania Wody i Ujęć Wody w 
razie konieczności należy stosować by-passy w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody. 

Włączenia 

Wszelkie włączenia do instalacji należy uzgodnić z operatorem SUW. 

1.2.4.3 Zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczn e i realizacyjne zwi ązane z 
przył ączeniem obiektu do istniej ących sieci. 

Warunki techniczne dla odprowadzenia wód technologicznych i ścieków sanitarnych bez 
zmian. 

Stacja nie będzie podłączana do sieci wodociągowej, ciepłowniczej i gazowej, nie wystąpi 
też wzrost pobieranej mocy z sieci elektroenergetycznej. 

Nie przewiduje się istotnego wzrostu ilości odprowadzanych wód opadowych (wzrost 
tylko o ok. 1%). 

1.2.5 Dostępność Placu Budowy. 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, 
wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych 
wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną 
dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca 
uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje 
Roboty według pozyskanych informacji. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych odcinków z 
funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika. W tym celu Inżynier będzie występował na 
piśmie do odpowiedniej jednostki w SUW. Pisma te powinny być przedłożone właściwej 
jednostce, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót można 
będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu 
terminu ich realizacji. 

 
Podczas budowy Stacja Uzdatniania Wody b ędzie pracowa ć w trybie ci ągłym. 

1.2.6 Zaplecze Placu Budowy. 

Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu 
budowy, zasilania w media, tymczasowych składowisk materiałów itp. 
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Elementy te Wykonawca winien zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i na własny 
koszt w ramach ceny Kontraktowej. 

1.2.7 Rozpocz ęcie robót. 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów 
Wykonawcy w trybie opisanym w punkcie 2.1 PFU oraz wypełnienie innych wymagań wynikają-
cych z Kontraktu. 

1.2.8 Zajęcia pasa drogowego. 

Koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, 
wyliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwymi terenowo dla miejsca wykonywania 
Robót ponosi Wykonawca. 

1.2.9 Koszty umieszczenia obcych urz ądzeń w pasie drogowym. 

Opłaty za umieszczenie ewentualnych obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zama-
wiający. 

1.2.10 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami (w tym: 
Powiatowym Wydziałem Komunikacji, Zarządem Dróg Wojewódzkich, Powiatowym 
Zarządem Dróg, Gminnym Zarządem Dróg, Dyrekcją PKP) Projektu Organizacji Ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c)  przygotowanie terenu, 
d)  konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań, drenażu, konstrukcji pod torami PKP itp., 
e)  tymczasową przebudowę urządzeń infrastruktury (w tym infrastruktury oraz istniejącej 

kanalizacji sanitarnej). 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów, konstrukcji tymczasowych i organizacji ruchu obej-
muje: 

a)  oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

b)  opłaty/dzierżawy terenu, 

c)  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów, konstrukcji tymczasowych, przebudów i organizacji 
ruchu obejmuje: 

a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 

1.2.11 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 
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zabezpieczenie terenu budowy: 
a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 

znaki itp.), 

b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót Koszty zabezpieczeń i 
oznakowania terenu ponosi Wykonawca.  

 1.2.12 Wycinka drzew. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zinwentaryzuje na własny 
Koszt drzewa i krzewy na terenie SUW. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji 
Projektowej z Zamawiającym wszystkich kolizji projektowanej modernizacji z drzewami. 
Wykonawca winien projektować modernizację w sposób unikający kolizji z drzewami, a ich 
wycinkę traktować jako ostateczność, nie posiadającą innych racjonalnych rozwiązań. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzania drzew i krzewów. 

Wykonawca uzyska decyzje administracyjne dotyczące wycinek lub przesądzeń oraz na 
swój Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek lub przesadzeń drzew i krzewów wraz z 
usunięciem karp 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w 
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. 

W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który w porozumieniu z 
Inżynierem podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieść materiał z wycinki na odległość do 5 
km w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z kosztami załadunku i rozładunku. 
Opłaty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający.  
 
 

1.3 Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno – U żytkowe. 
 
 

Utrzymuje się dotychczasowe właściwości funkcjonalno-użytkowe zespołów obiektów do 
ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody. Zachowując istniejący podstawowy układ technologiczny 
nie osiągnie się jakości wody zgodnych z wymaganiami. Przewiduje się układ filtracji 
dwustopniowej na filtrach ciśnieniowych pospiesznych wykonanych ze stali kwasoodpornej. 

Woda po filtrach może być poddawana dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu, 
dozowanego do rurociągu wody czystej przed zbiornikiem wody czystej lub bezpośrednio do 
rurociągu wtłaczającego wodę do sieci miejskiej. 

1.4 Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno – u żytkowe.  

1.4.1 Ogólne wymagania projektowe 

Przy projektowaniu modernizacji stacji uzdatniania i ujęć wody należy przyjąć 
następujące wymagania ogólne: 

• rozwiązania projektowe winny uwzględniać ciągłość pracy stacji, a przerwy w ruchu nie 
mogą przekraczać 8 godzin /w trakcie realizacji/w godzinach nocnych, 

• proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję, 
• proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością 

pracy oraz wysokim standardem wykonania. 
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1.4.2 Remont budynku głównego  

1.4.2.1 Wymagania technologiczne 
1.4.2.1.1 Prace demonta żowe 

Wykonanie demontażu wymienianych maszyn instalacji i urządzeń w zakresie 
umożliwiającym wykonanie robót. 
 

 

1.4.2.1.1. Pompownia po średnia 

Pompownia pośrednia będzie miała za zadanie przetłoczenie wody po napowietrzaniu i 
komorze reakcji na filtry i dalej do zbiorników wody czystej. Lokalizacja pompowni w istniejącym 
pomieszczeniu hali filtrów. 

Parametry pomp powinny zostać przyjęte przez Wykonawcę odpowiednio do 
zaproponowanych szczegółowych rozwiązań technologicznych. Pompy powinny być 
wyposażone w falowniki regulujące obroty w zależności od poziomu wody w zbiorniku czerpnym 
pomp. Należy przewidzieć 3 pompy w tym 1 rezerwową. 
 
 

1.4.2.1.2. Filtry 

Wydajność stacji uzdatniania wody wynosić będzie 40 m3/h . 
Jakość uzdatnionej wody (za pompownią II°) musi by ć zgodna z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z póżniejszymi zmianami w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z późniejszymi zmianami. 

Przewidzieć należy modernizację istniejących  filtrów. Modernizacja filtrów polegać 
będzie na: 
• montażu 4 filtrów ciśnieniowych pracujących w systemie dwustopniowym (2 na 2), 

• Wymianie złoża filtracyjnego na złoże dwuwarstwowe piaskowo-braunsztynowe, 

• Wprowadzeniu systemu filtracji dwustopniowej, 

• Wymianie przepustnic (zasuwy) na przepustnice z napędem elektrycznym, 

• Dostosowaniu drenażu płytowo-grzybkowego do wymaganej intensywności płukania, 

• Dostosowaniu poziomu przelewu wód popłucznych do wymaganej intensywności płukania, 

• Wymianie rur stanowiących uzbrojenie filtrów na rury i kształtki ze stali kwasoodpornej, 

• Wymianie systemu odprowadzenia wód popłucznych na rurociągi zbiorcze wód po-

płucznych, 

• Wykonaniu filtrów ze stali kwasoodpornej. 

Złoże filtracyjne: 

• Warstwa piasku kwarcowego o wysokości od 0,9 do 1,0 m: 

� uziarnienie ok.: 0,8 - 1,4 mm, 

� współczynnik równomierności WR (d60/d10) ≤ 1,4, 

� ilość podfrakcji i nadfrakcji nie więcej niż 5%. 

• Warstwa braunsztynu o wysokości warstwy nie mniej niż 30 cm. 
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 Zastosować warstwę podtrzymującą dla złoża filtracyjnego:  

• 10 cm o granulacji 10-20 mm, 

• 7,5 cm o granulacji 5-10 mm, 

• 7,5 cm o granulacji 3-5 mm. 

Dla przyśpieszenia czasu uaktywnienia złoża filtracyjnego i osiągnięcia pełnej 
skuteczności uzdatniania wody dopuszcza się zastosowanie wpracowanego złoża filtracyjnego 
(złoże uzyskane z czynnych filtrów posiadające wymaganą granulację) – może być uzyskane z 
modernizowanej SUW. 

Złoże wpracowane z istniejących stacji uzdatniania musi być poddane płukaniu i 
sortowaniu celem uzyskania odpowiednich parametrów W przypadku braku odpowiedniego 
piasku obowiązek jego dostarczenia spoczywa na Wykonawcy. 

Prędkość filtracji nominalna (przy normalnej eksploatacji):  

Vf = nie więcej niż 10,0 m/h 

Prędkość filtracji maksymalna okresowo przy np. wyłączeniu części filtrów lub podczas 
płukania: 

 
Vfmax = nie więcej niż 12,0 m/h  

 

1.4.2.1.3. Płukanie filtrów: 
 

Intensywność płukania wodą powinna zostać przyjęta przez Wykonawcę odpowiednio 
dla zaproponowanych szczegółowych rozwiązań technologicznych i potwierdzona na etapie rozruchu 
stacji uzdatniania. Precyzyjne określenie czasu trwania poszczególnych faz płukania powinno 
nastąpić na etapie rozruchu stacji uzdatniania. Instalacja winna umożliwiać spust pierwszego 
filtratu oraz obniżenie zwierciadła wody w filtrze podczas pierwszej fazy płukania. Przed płukaniem 
filtrów wodą należy przeprowadzać przedmuchanie złoża powietrzem za pomocą dmuchawy z 
intensywnością nie mniej niż 20l/s*m2. 

Intensywność płukania wodą nie mniej niż 15 l/s*m2.  
 
 

1.4.2.1.4. Pompy do płukania filtrów 

Należy zastosować nowe urządzenie. 
Wodę do płukania filtrów pobierać ze zbiorników wody za pomocą pompy umieszczonej 

w istniejącym pomieszczeniu. Parametry pompy do płukania wodno - powietrznego oraz do 
płukania wodnego powinny zostać przyjęte przez Wykonawcę odpowiednio dla zaproponowanych 
szczegółowych rozwiązań technologicznych. Dla określonych parametrów zastosować jedną nową 
pompę pracującą. Pompa powinna zostać wyposażona w softstart. 

1.4.2.1.5. Dmuchawy do płukania filtrów  
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Należy zastosować nowe urządzenie. 
Do produkcji powietrza płuczącego filtry należy zamontować jedną dmuchawę do pracy 

ciągłej. Parametry dmuchawy powinien przyjąć Wykonawca odpowiednio dla zaproponowanych 
szczegółowych rozwiązań technologicznych. 

Dmuchawa zlokalizowana jest w istniejącym budynku SUW. Dobierając dmuchawę 
należy uwzględnić następujące warunki: 

• niski poziom szumów - agregat powinien być w obudowie wyciszającej w wersji 
kompaktowej z możliwością posadowienia ściana w ścian,; 

• energooszczędny silnik dmuchawy, 
• głośność urządzenia zredukowana przez wewnętrzne tłumiki typu absorpcyjnego i 

obudowę. 
 

1.4.2.1.6. Lampy UV  

Jako dodatkowy element dezynfekcji wody należy zastosować dezynfekcję falami 
ultrafioletowymi. Lampy UV do ciągłej dezynfekcji zlokalizowane będą w pompowni, jako 
zabudowa bypass’owa na przewodzie tłocznym pomp II-go stopnia, przed skierowaniem jej do 
miasta. Należy zastosować urządzenie z automatycznym systemem czyszczącym. Urządzenie 
będzie wyposażone w system automatycznego sterowania mocą lampy w zależności od przepływu 
wody. 

Dawka winna być poświadczona certyfikatem do standardowej transmisji wody T 
1cm=90%. Dawka min. 400J/m2. Urządzenie winno być wyposażone w samoczynny układ 
czyszczący. 

 

1.4.2.1.7. Pompownia II-go stopnia  
Należy zastosować nowe urządzenie. 
Należy zdemontować istniejące agregaty pompowe II stopnia.  Zastosować zestaw 

hydroforowy z szafą sterowniczą. Przewidzieć jedną pompę rezerwową. Projektant winien 
przeanalizować elastyczność pracy ujęcia, stacji uzdatniania i pomp II stopnia dostosowując ich pracę 
do różnorodnych rozbiorów na sieci projektowanej wydajności stacji uzdatniania, oraz zabezpieczenia 
p-poż.  
 

1.4.2.1.8. Ruroci ągi technologiczne i armatura 
 

• Wykonanie wszystkich rurociągów technologicznych ze stali nierdzewnej: w 
obiektach – łączonych na kołnierze, 

• Na rurociągach technologicznych za maszynami zastosować elastyczne króćce 
demontażowe armatury i urządzeń  

• Rury i kształtki stanowiące uzbrojenie filtrów wykonać ze stali kwasoodporne, 

• Jako armaturę odcinająco-regulacyjną manewrową przewiduje się przepustnice 
do zabudowy międzykołnierzowej o krótkiej zabudowie, z miękkim 
uszczelnieniem, z napędem elektrycznym. 

• Zespoły przepustnic poszczególnych filtrów będą sterowane z wyspy zaworowej 
umożliwiającej również ręczne wymuszenie stanu przepustnicy, 

• Układ sterowania zapewni możliwość manewrowania napędami w trybie 
ręcznym z pominięciem sterownika, 

 
Ruroci ągi technologiczne nale ży oznaczy ć odpowiednimi kolorami: 

• woda surowa: zielony, 
• woda po napowietrzaniu: jasnozielony, 
• woda płucząca: czerwony, 
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• woda popłuczna: ciemnobrązowy, 
• woda uzdatniona: niebieski, 
• roztwór podchlorynu sodu: żółty, 
• spusty i przelewy: jasnobrązowy. 

 
1.4.2.1.9. Instalacja poboru wody do bada ń jakościowych 

Wszystkie urządzenia do badań jakościowych należy zlokalizować w jednym miejscu 
łatwo dostępnym w galerii rurociągów filtrowni. 

Do poboru prób do badań bakteriologicznych należy przewidzieć kurki probiercze 
zamontowane na wszystkich rurociągach doprowadzających wodę do urządzeń do badań 
jakościowych. 

Odprowadzenie wody z urządzeń do badań jakościowych należy przewidzieć do kanalizacji 
technologicznej. 

Doprowadzenie badanej wody do urządzeń badań jakościowych rurami tworzywowymi, 
armatura ze stali nierdzewnej. 

1.4.2.1.10. Chlorownia na podchloryn sodu 

Przewiduje się dezynfekcję podchlorynem sodu w dawce do 1gCl2/m3. Wprowadzenie 
roztworu dezynfektanta do rurociągu wody uzdatnionej przed zbiornikami wody czystej lub 
bezpośrednio do sieci wodociągowej. Podchloryn sodu dawkować automatycznie w funkcji 
wydajności pomp pośrednich lub pomp tłoczących wodę do sieci. Przewiduje się rozcieńczenie 
podchlorynu sodu poprzez wprowadzenie do rurociągu małej średnicy stanowiącego odgałęzienie od 
rurociągu tłocznego pomp drugiego stopnia. Prędkość przepływu roztworu dezynfektanta w rurociągu 
min. 1,0 m/s. 

Chlorownia winna spełniać aktualne normy i przepisy techniczno-budowlane w tym 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i 
oczyszczania ścieków (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73). 

1.4.2.2 Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 

Dach 

• ocieplić dach styropianem z wymianą papy, 

• wymienić wywietrzniki na nowe. 

Elewacje 

• wymienić istniejące drzwi i bramy wjazdowe na nowe, segmentowe,  

• ocieplić ściany styropianem z wykonaniem tynku mineralnego na całej elewacji. 

Roboty wyko ńczeniowe wewn ętrzne 

• położyć płytki na ścianach do wysokości 2,00 m, 

• wymienić pokrycia kanałów technologicznych, 

• wymienić stolarkę wewnętrzną 

• położyć płytki na posadzkach,, 

• ściany i sufit malować. 

• obłożyć  parapety płytkami, 
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• zamontować osprzęt elektryczny (lampy, gniazdka, puszki), 

•       ogrzewanie elektryczne. 

1.4.2.3 Wymagania instalacyjne 

Instalacja wentylacji  

Halę filtrów i chlorownie wyposażyć w: 

• wentylację grawitacyjną, 

• wentylację mechaniczną dostosowaną do kubatury i funkcji pomieszczeń,  

• odciągi miejscowe powietrza w pomieszczeniach magazynowych i przygotowywania 

środków chemicznych do dozowania, 

 

Instalacja wod-kan. 
• Należy doprowadzić i odprowadzić wodę ze wszystkich wymagających tego 

pomieszczeń. 
 

1.4.2.4 Wymagania elektryczne  

 
• zdemontować istniejącą instalację elektryczną oświetleniową wykonaną w 

układzie TN-C 

• montaż nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej w układzie TN-S 

• montaż nowej instalacji gniazd wtyczkowych 400V, 230V i 24V, 

• demontaż istniejącej instalacji odgromowej na całym budynku głównym, 

• montaż nowej instalacji odgromowej na całym budynku głównym. 
• zdemontować istniejącą instalację siłową, oświetleniową i gniazd wtyczkowych, 

• montaż nowej rozdzielni do zasilania pompowni II stopnia, pompowni pośredniej, pompy płucznej, 

dmuchawy, układu dozowania reagentów, rozdzielni technologicznej i głównej rozdzielni 

zasilającej. 

• montaż nowej instalacji siłowej do pomp II stopnia, pomp pośrednich, pompy płucznej, 

dmuchawy, układu dozującego i drobnych odbiorów, 

• montaż nowej instalacji zasilającej główna rozdzielnię technologiczną, 

• montaż skrzynek połączeniowych przy zbiornikach retencyjnych oraz studniach głębinowych. 

• Montaż agregatu prądotwórczego – stacjonarnego do awaryjnego zasilania   stacji uzdatniania 
wody. 

 1.4.2.5 Wymagania AKPiA 

Urządzenia technologiczne wraz z rurociągami związanymi wyposażyć w aparaturę kontrol-
no-pomiarową, a sygnały informujące o stanie pracy urządzeń jak i parametrach technolo-
gicznych przekazać do systemu automatyki i monitoringu.  
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1.4.2.5.1 Filtrownia 

Każdy z czterech filtrów zamkniętych wyposażyć w układy pomiarowe i automatyki: 

• układ pomiaru przepływu wody uzdatnionej w oparciu o przepływomierz 
elektromagnetyczny zabudowany w rurociągu wody uzdatnionej z zachowaniem 
właściwych dla przepływomierzy parametrów montażu tj. odpowiednich odcinków 
prostych za i przed przepływomierzem oraz doboru średnicy przepływomierza w 
zależności od przewidywanej wielkości przepływu w rurociągu. Błąd pomiaru: 
0,5% wartości mierzonej. Zasilanie przepływomierza: ~230V/AC, sygnał 
wyjściowy cyfrowy z wykorzystaniem łącza RS 48. 

• układ pomiaru różnicy ciśnienia (strata na złożu filtra) z zastosowaniem 
przetwornika różnicy ciśnień. Błąd pomiaru: 0,2% wartości mierzonej. Zasilanie 
24V/DC, sygnał wyjściowy cyfrowy. 

• układ pomiaru stopnia otwarcia zaworu regulacyjnego (% otwarcia) 
zamontowanego w rurociągu wody uzdatnionej (wylot wody z filtra). Sygnały z 
układu napędowego zaworu. Komunikacja cyfrowa . 

• układ regulacji przepływu wody przez filtr (utrzymywanie stałej – nastawionej 
wartości przepływu). 

• układy sterowania lokalnego i zdalnego każdej z przepustnic filtra (sterowanie : za-
mknij-otwórz lokalnie z szafy AKPiA na filtrowni. 

W rurociągu wody surowej zasilającej filtrownię (przepływ sumaryczny na filtry) zamontować: 

• układ pomiaru przepływu wody surowej po napowietrzeniu w oparciu o przepływomierz 
elektromagnetyczny zabudowany w rurociągu wody surowej łączącym pompownię 
pośrednią z filtrownią, z zachowaniem właściwych dla przepływomierzy parametrów 
montażu tj. odpowiednich odcinków prostych za i przed przepływomierzem oraz doboru 
średnicy przepływomierza w zależności od przewidywanej wielkości przepływu w 
rurociągu. Błąd pomiaru: 0,5% wartości mierzonej. Zasilanie przepływomierza: ~230V/AC, 
sygnał wyjściowy cyfrowy.  
 
1.4.2.5.2 Pompownia wody do sieci gminnej – pompy I I° 

Wszystkie pompy z napędami elektrycznymi zasilane poprzez falowniki sterowane będą 
lokalnie z szafy elektrycznej – zasilającej  

Układ technologiczny pompowni należy wyposażyć: 

• w układ pomiaru ciśnienia wody w kolektorze tłocznym z zastosowaniem przetwornika 
ciśnienia. Błąd pomiaru: 0,2% wartości mierzonej. Zasilanie 24V/DC, sygnał wyjściowy 
cyfrowy. 

• w układ pomiaru przepływu wody uzdatnionej w oparciu o przepływomierz elektroma-
gnetyczny zabudowany w rurociągu wody uzdatnionej do sieci miejskiej z zachowa-
niem właściwych dla przepływomierzy parametrów montażu tj. odpowiednich odcinków 
prostych za i przed przepływomierzem oraz doboru średnicy przepływomierza w 
zależności od przewidywanej wielkości przepływu w rurociągu. Błąd pomiaru: 0,5% 
wartości mierzonej. Zasilanie przepływomierza: ~230V/AC. 
 

1.4.2.5.3 Chlorownia 

Instalacja dawkowania podchlorynu sodu do rurociągów zasilających sieć wodociągową i 
zbiorniki wody czystej – za filtrami (pompka dawkująca) będzie otrzymywać sygnał z układu pomiaru 
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przepływu wody przez filtry lub do sieci miejskiej (sygnały z przepływomierza za pompami pośrednimi 
lub przepływomierza do sieci miejskiej). 

Należy przewidzieć: 

• układ przekazujący sygnały do pompki dawkującej podchloryn sodu (impulsy sterujące w 
funkcji przepływu z układu przepływomierza na wyjściu do sieci gminnej lub na zasilaniu filtrów - 
wg algorytmu podanego przez technologię) 

1.4.3 Napowietrzalnia z komor ą reakcji – obiekt nowy  

1.4.3.1 Wymagania technologiczne 

Woda z ujęcia wody za pomocą pomp głębinowych tłoczona będzie na kaskadę (urządzenie 
napowietrzające) w systemie napowietrzania otwartego gdzie zostanie poddana natlenianiu i 
odgazowaniu. Następnie woda kierowana będzie do komory reakcji skąd  czerpana będzie do 
pomp pośrednich. Komorę reakcji wykonać ze stali nierdzewnej przy czym pojemność komory musi 
zapewniać czas kontaktu zapewniający skuteczne uzdatnianie wody. Czas kontaktu powinien 
zostać przyjęty przez Wykonawcę odpowiednio do szczegółowych rozwiązań technologicznych. 

Wymagany efekt napowietrzania odgazowania i przetrzymania w komorze reakcji: 

 

• natlenienie do min. 7,0 mgO2/dm3, 

• odgazowanie (usunięcie siarkowodoru i wolnego CO2),  

• utlenienie żelaza z dwu do trójwartościowego w około 60% , 

• wzrost odczynu wody do ok. 7,5 pH. 

Parametry techniczne kaskady: 

• - materiał – stal kwasoodporna gat. min. 1.4301 

• - intensywność przepływu – 60-80 m3/h*m2 

• - powierzchnia przekroju – dobierze projektant; 

 

Zbiornik reakcji - bezwzględnie dwukomorowy z możliwością wyłączenie jednej komory i 
podestem roboczym  

• materiał – stal kwasoodporna gat. min. 1.4301  

• czas kontaktu –  dobierze projektant; 

• pojemność zbiornika – dobierze projektant; 

• przepływ  - 40 m3/h 

 

 
Zbiornik należy wyposażyć w awaryjny przelew nadmiarowy i minimalny awaryjny 

poziom oraz  w spusty.  
. 
 

1.4.3.2 Wymagania AKPiA 

Zbiornik komory reakcji (przelewowy) wyposażyć: 
• w układ pomiaru poziomu (ciągły pomiar poziomu wody) z zastosowaniem przetwornika 

poziomu z wyświetlaczem lokalnym, błąd pomiaru: 0,2% wartości mierzonej. 
• w układ sygnalizacji minimum wody. 
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1.4.4 Remont zbiorników wody czystej (3 szt.)  

 1.4.4.1 Wymagania technologiczne 
• wykonać przebudowę rurociągów czerpnych oraz spustowych w zbiornikach w celu uzyskania 

możliwości maksymalnego obniżenia zwierciadła wody przez pompy II° (sieciowe), 
• wymiana istniejących zasuw na nowe ; 

 

1.4.4.2 Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 
• wykonać piaskowanie wszystkich zbiorników 

• przygotować powierzchnię do malowania 

•  grubość powłoki malarskiej ustali projektant w zależności od zastosowanej farby. 

1.4.4.3 Wymagania instalacyjne 
• Wykonać modernizację istniejącej wentylacji grawitacyjnej  

 

 1.4.4.4 Wymagania elektryczne 
• Doprowadzić do zbiorników wody czystej i komór zasuw nowe kable sygnalizacyjne i 

pomiarowe dla potrzeb branży AKPiA, 
• Wykonać instalację alarmową przy wejściach do zbiorników wody czystej, 

1.4.4.5 Wymagania AKPiA 
Urządzenia technologiczne – zbiorniki wody czystej, wyposażyć w aparaturę kontrolno-

pomiarową, a sygnały informujące o stanie pracy urządzeń jak i parametrach technologicznych 
przekazać do systemu automatyki i monitoringu – wizualizacja w Centralnej Dyspozytorni 
(system SCADA). 

 

Każdy ze zbiorników wody czystej należy wyposażyć: 

 

• w układ pomiaru poziomu (ciągły pomiar poziomu wody) z zastosowaniem przetwornika 
poziomu z wyświetlaczem lokalnym, błąd pomiaru 0,2% wartości mierzonej, zasilanie 
24V/DC, sygnał wyjściowy – cyfrowy. 

• w układ sygnalizacji minimum i maximum wody (sygnalizatory pływakowe - sygnał wyjściowy 
cyfrowy. 

1.4.5 Osadnik wód popłucznych  

1.4.5.1 Wymagania technologiczne 

Wykonać nowy osadnik żelbetowy. Pojemność osadnika należy dostosować do 
wymagań technologicznych płukania filtrów o intensywności zapewniającej właściwe wypłukanie 
dwuwarstwowego złoża filtracyjnego wraz z opomiarowaniem ilości zrzucanych ścieków. 
 

1.4.5.2 Wymagania AKPiA 

Osadniki należy wyposażyć w układ sygnalizacji napełnienia: 
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• w układ pomiaru poziomu (ciągły pomiar poziomu wody) z zastosowaniem przetwornika 
poziomu z wyświetlaczem lokalnym, błąd pomiaru 0,2% wartości mierzonej, zasilanie 
24V/DC, sygnał wyjściowy – cyfrowy. 

 

1.4.6 Obiekty zagospodarowania terenu 
 

               1.4.6.1Wymagania technologiczne 

Przewidzieć należy wykonanie następujących urządzeń: 
• Wykonać bezodpływowy, chemoodporny zbiornik ścieków, do którego odprowadzić ścieki 

technologiczne z pomieszczenia chlorowni. 
• Wykonać bezodpływowy, zbiornik ścieków, do którego odprowadzić ścieki bytowe z 

pomieszczenia WC. 
• Wykonać nowe ogrodzenie terenu SUW. 
• Wykonać nowe oświetlenie terenu. 
• Wykonać nowe nawierzchnie z kostki brukowej. 

 1.4.6.2  Wymagania instalacyjne 

• Zlikwidować istniejący zbiornik na wody popłuczne, 

 1.4.6.3 Wymagania elektryczne 

Wykonać nowe linie kablowe zasilające, sterowniczo sygnalizacyjne, pomiarowe i 
transmisji danych do nowych obiektów.  
 

 1.4.6.4 Wymagania drogowe 

Wymienić nawierzchnie drogowe i chodniki razem z podbudową i krawężnikami, zakres 
wymiany zgodnie z planem sytuacyjnym zamieszczonym w części informacyjnej.  

  

1.4.7 Przebudowa UW (studni gł ębinowych)  

1.4.7.1 Wymagania technologiczne 
Wykonać wymianę uzbrojenia technologicznego wraz z obudową w istniejącej studni Nr 

1 oraz zaprojektować nowe uzbrojenie nowo odwierconej studni Nr 2.  
Do obu studni należy wykonać rurociągi  połączone z rurociągiem tłocznym. Studnię Nr1 

wyposażyć w niezbędne elementy (przepustnice, kompensatory zawory zwrotne itp.). Wykonać 
opomiarowanie ilości wody wydobywanej oddzielnie z każdej studni. 

Studnia Nr 2 posiada nową obudowę typu Lange DN100 . Należy zaprojektować nową 
pompę , rurociągi wznośne , przyłącze do budynku technologicznego oraz zasilanie elektryczne.  
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2  Opis Wymaga ń Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

2.1 Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania p rzez Wykonawc ę. 

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 03.120.1133). 

Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 

ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w 
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 
03.164.1588), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.98.126.839), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U.03.121.1139), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.03.121.1137), 

• Innych ustaw i rozporządzeń, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na 
ostateczny zakres prac projektowych, 

• Innych ustaw i rozporządzeń, które wejdą w życie do Daty Odniesienia. 

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w 
następujących etapach: 

a) Etap I – Koncepcja przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego, 

b)  Etap II – Projekt Budowlany, w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, 
c) Etap III – Projekty Wykonawcze w branżach, w celu wydania przez Zamawiającego 

decyzji o rozpoczęciu Robót. 

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący: 
a) Wersja papierowa w 4 egz., w języku polskim, złożona w sposób zgodny z wymogami 

obowiązującego prawa, 

b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD: 

• forma zapisu plików: rr.mm.dd_(nr części) tytuł pliku. xxx, 
• pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, 
• arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls, 
• pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *jpg (materiały zeskano-

wane, rysunki, zdjęcia), 
• pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.kst. 

Rysunki robocze i obliczenia 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i 
obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi technologii, konstrukcji, architektury, wykończenia i 
innych robót. 

Rurociągi powinny być zaprojektowane i odpowiadać wymogom normy „PN-EN 1295 Obliczenia 

statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia” a projekt powinien 
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zawierać 

• Opis techniczny projektu. 
• Obliczenia hydrauliczne wraz z określeniem ciśnień próbnych.  
• Plany sytuacyjne. 
• Profile rurociągów. 
• Rysunki, opis i schematy przedstawiające całość rurarzu, kształtek i armatury, szczegóły 

komór i wykopów oraz bloki oporowe. 
• Rysunki konstrukcyjne, opis i obliczenia bloków oporowych rurociągów. 
• Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejść przez drogi, pod ciekami wodnymi i innymi 

obiektami, oraz połączenia z istniejącymi rurociągami. 
• Zagospodarowanie terenu, drenaż, kanalizacje, ukształtowanie terenu oraz wszystkie 

roboty związane z pracami porządkowymi po zakończeniu budowy. 

• rysunki ogrodzenia ze szczegółami. 

• zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze  

Spis rysunków 

Spis rysunków będzie wykazem rysunków roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem 
powyżej. Wykonawca dostarczy komplet rysunków na papierze oraz kopię każdego rysunku 
sporządzonego w komputerze ma nośniku magnetycznym (na płycie CD, DVD). 

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane 
zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami 
powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Inżynierem. Rysunki 
wszystkich elementów konstrukcyjnych i technologicznych powinny być czytelne i kompletne. 
Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. 

Należy stosować następujące skale: 
 

• Plany sytuacyjne   1:500 

• Rysunki konstrukcyjne   1:20, 1:10 

• Rysunki architektoniczne  1:100, 1:50 

• Profile rurociągów 

o skala pion.    1:100, 

o skala poz. jak plan sytuacyjny 

• Szczegół    1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5 
 

Wykonawca przekaże dwa egzemplarze wszystkich rysunków i obliczeń Inżynierowi zwracając się 
o zatwierdzenie a Inżynier zwróci jedną kopię rysunków i obliczeń Wykonawcy ze swoimi 
komentarzami. 

Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Inżyniera na rysunkach lub obliczeniach będą natych-
miast naniesione a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone ponownie uzyskania 
ostatecznego zatwierdzenia. 

Dwie kopie każdego zestawu zatwierdzonych rysunków i obliczeń będą przedłożone Inżynierowi. 
Rysunki powinny być ostemplowane pieczęcią (“RYSUNEK ROBOCZY ZATWIERDZONY 
PRZEZ Inżyniera” - PW). 
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Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części robót budowlanych będzie dozwolony jednie po 
zatwierdzeniu przez Inżyniera rysunków i obliczeń Wykonawcy. 

Zatwierdzenie przez Inżyniera rysunków i obliczeń Wykonawcy łącznie ze zmianami wpro-
wadzonymi przez Inżyniera nie będzie zwalniać Wykonawcy z jego obowiązków wykonania 
Robót zgodnie z kontraktem. Za błędy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca. 

Wszystkie modyfikacje wymagane przez Inżyniera będą wykonywane bez dodatkowej opłaty. W 
przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze zmianami wprowadzonymi przez 
Inżyniera, wówczas prześle pisemne zawiadomienie do Inżyniera w terminie siedmiu dni od 
daty otrzymania zmienionego rysunku (rysunków). W takim przypadku, w razie potrzeby, 
Wykonawca ponownie przedłoży Inżynierowi dany rysunek (rysunki) i obliczenia w celu uzy-
skania komentarza Inżyniera. 

Zamawiający ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na każdym etapie jej po-
wstawania i zatwierdzania. 

2.2 Szczegółowe cechy zamówienia dotycz ące rozwi ązań technicznych  

2.2.1 Przygotowanie terenu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą 
zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 
zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz 
uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Roboty wykonywane będą na funkcjonujących obiektach istniejących stacji uzdatniania 
wody, przy zachowaniu ciągłości podawania wody do sieci. Wszystkie prace, które będą pole-
gały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę 
Użytkownika Stacji Uzdatniania Wody. O tą zgodę będzie występował Inżynier. Do robót można 
będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu 
terminu ich realizacji. 

2.2.2 Instalacje technologiczne 
 

2.2.2.1 Dezynfekcja układu technologicznego 

Dezynfekcji podlegać będą modernizowane oraz nowo montowane obiekty i urządzenia 
mające bezpośredni kontakt z wodą surową lub uzdatnioną. 

Dezynfekcja powinna być przeprowadzona przed oddaniem przebudowanej Stacji Uzdatnia-
nia do ruchu. Dezynfekcję należy prowadzić za pomocą podchlorynu sodu. Po przeprowadzonej 
dezynfekcji należy uzyskać pozytywne wyniki bakteriologiczne. Dezynfekcja zbiorników polegać 
będzie na wykonaniu natrysku (zmyciu ścian i posadzki) roztworem wody z chlorem o zawartości 
50 mg/l, a następnie zmyciu ścian i posadzek samą wodą. 

Prace związane z dezynfekcją przy zastosowaniu podchlorynu sodu należy prowadzić zgod-
nie z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych środków ochrony indywidualnej pracow-
ników. 

Wody wykorzystane do dezynfekcji należy zneutralizować przy wykorzystaniu 
tiosiarczanu sodu i po tym zabiegu można wprowadzić do kanalizacji sanitarnej. 

2.2.2.2 Pozostałe wymagania 

Pozostałe wymagania w stosunku do instalacji technologicznych są opisane w 
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Warunkach Wykonania i Odbioru Robót. 
 

2.2.3 Architektura, konstrukcja i wyko ńczenia  

2.2.3.1 Architektura 

Architektura nowych i remontowanych obiektów winna nawiązywać do obiektów istniejących, 
zarówno pod względem elewacji jak i stosowanych materiałów. 

2.2.3.2 Konstrukcja 
 

2.2.3.2.1 Budynki 

Remont budynku w technologii tradycyjnej. 

2.2.3.2.2 Obiekty in żynierskie 

• drabiny i pomosty należy przewidzieć ze stali nierdzewnej. 

2.2.3.3 Wykończenia 
 

2.2.3.3.1 Wykończenie ścian 

Roboty malarskie wewnętrzne - farba emulsyjna. 
  

2.2.3.3.2 Posadzki 

• W pomieszczeniach technologicznych – płytki antypoślizgowe gres. 

• W pozostałych pomieszczeniach – gres. 
 

2.2.3.3.3 Sufity 

Roboty malarskie wewnętrzne - farba emulsyjna. 

2.2.3.3.4 Okna, drzwi i bramy 

Przewiduje się zastosowanie typowej stolarki drzwiowej PCV. 
Bramy rolowane z pasem naświetli.  
Okna – bez zmian 

2.2.3.3.5 Kolorystyka 

Kolorystyka zewnętrzna budynków i obiektów musi być dostosowana do kolorystyki 
istniejących obiektów na Stacji Uzdatniania Wody. Kolorystyka wewnętrzna do uzgodnienia z 
Zamawiającym. 

2.2.4 Instalacje sanitarne Instalacja wentylacji  

• Ciągi wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej, z pomieszczenia chlorowni – z 
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blachy kwasoodpornej. 
• Wloty powietrza w instalacji wentylacji wyposażyć w siatki ochronne oraz możliwość 

regulacji dopływu powietrza. 
• Wentylator dachowy pomieszczenia chlorowni powinien być chemoodporny, 

 

Instalacja wod.-kan. 

Wewnętrzne instalacje wodociągowe w budynkach zostaną wykonane rur z PVC - U lub 
PE, lub PP, lub PB (doprowadzenie wody do poszczególnych urządzeń) łączonych przez 
zgrzewanie i na gwint; albo stali nierdzewnej lub ocynkowanej. 

Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej zostaną wykonane z rur i kształtek z 
tworzywa sztucznego - PVC łączonych na kielichy i uszczelki gumowe. 

2.2.5 Instalacje  elektryczne 

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie niezbędne elementy dla właściwej pracy 
Stacji Uzdatniania Wody. 

Wykonawca sporządzając bilans mocy na potrzeby Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania 
Wody przyjmie: 

• odbiorniki siłowe zasilane napięciem 230/400 50Hz, 
• odbiory oświetleniowe zasilane napięciem 230V 50Hz. 
Inwestycja wymaga opracowania szczegółowej dokumentacji projektowej dotyczącej 

branży elektrycznej. Należy sporządzić ją zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
sztuki budowlanej. 

Zastosowane rozwiązania projektowe muszą być kompatybilne z istniejącą infrastrukturą 
techniczną oraz zawierać sprawdzone, niezawodne i proste w eksploatacji rozwiązania uła-
twiające serwis. 

Projekt rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej i projekt współpracy agregatu 
prądotwórczego z siecią dostawcy energii elektrycznej należy uzgodnić z Zakładem Energetycz-
nym. 
 

2.2.5.1 Rozdzielnia główna niskiego napi ęcia. 
Nową rozdzielnię nn ustawić w miejsce rozdzielni zdemontowanej. 

Nowa rozdzielnia wykonana ma być jako 2-u sekcyjna z łącznikiem szyn z zestawu szaf 
metalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, zamkniętych, wyposażonych w oświetlenie 
i wentylację o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunków środowiskowych występujących 
w miejscu zainstalowania. Połączenie pomiędzy złączem kablowym a rozdzielnicą niskiego 
napięcia należy wykonać za pomocą kabli Cu o prądzie znamionowym wynikającym z mocy 
transformatora z zapewnieniem minimum 20% rezerwy obciążalności prądowej. 

Rozdzielnicę niskiego napięcia (główna rozdzielnia zasilająca) wyposażyć w SZR 
(automatyczny przełącznik zasilania rezerwowego).  

Układ automatycznego przełączenia zasilania musi posiadać funkcję blokady 
uniemożliwiającą równoczesne podanie napięcia z sieci Zakładu Energetycznego i agregatu 
prądotwórczego. 

W polu zasilającym zastosować analizator parametrów sieci z kartą do komunikacji po 
Profibus DP lub MODBUS RTU. W rozdzielni zastosować ochronę przeciwprzepięciową typu 
B+C. 

Wyposażenie rozdzielni głównej musi umożliwić zasilenie istniejących i projektowanych 
odbiorów. 

Rozdzielnia główna powinna zapewnić prawidłowe działanie zasilanych z niej obiektów 
zarówno przy zasilaniu z sieci podstawowej, jak i agregatu prądotwórczego. 
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2.2.5.2 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej. 

Należy zastosować liczniki energii elektrycznej elektroniczne. Typ liczników i 
wyposażenie tablic licznikowych uzgodnić z Zakładem Energetycznym. 
 

2.2.5.3 Awaryjne zasilanie. 

Dla zapewnienia ciągłości zasilania odbiorów na terenie SUW  i UW należy przewidzieć 
agregat prądotwórczy. Agregat winien zapewnić pracę pomp głębinowych, pomp pośrednich, pomp II° 
na średnią wydajność, dmuchawy oraz sprężarki. Orientacyjna wymagana moc czynna 
agregatu zostanie dobrana przez projektanta. 

Przewidzieć automatyczne przełączanie : sieć-agregat i odwrotnie z kontrolę napięć 
zasilających i doborem czasu.  

Agregat prądotwórczy wyposażony zostanie w: 

• urządzenie umożliwiające pracę agregatu z urządzeniami elektronicznymi, 
• kompletną instalację paliwową wraz ze zbiornikiem paliwa umiejscowionym w 

ramie zespołu, zapewniający 8 godzin pracy przy pełnym obciążeniu zespołu, 
• instalację smarowania wraz z ręczną pompką do odsysania oleju silnikowego ułatwia-

jącą jego wymianę, 
• instalację chłodzenia, 
• instalację wylotu spalin (tłumik spalin dostarczany oddzielnie), 
• Instalację czerpni i wyrzutni w wykonaniu antymrozowym; 
• instalację elektryczno rozruchową z akumulatorem umieszczonym w ramie zespołu, 
• instalację umożliwiającą pełny monitoring pracy agregatu, 
• układ samoczynnego zatrzymania silnika przy zbyt niskim ciśnieniu oleju, lub 

zbyt wysokiej temperaturze płynu chłodzącego, 
• prostownik buforowy utrzymujący akumulator w stanie pełnego naładowania 

Przewidzieć monitoring pracy agregatu z przekazaniem danych do systemu 
nadrzędnego. 

• Szafa sterownicza przystosowana do rozruchu na samostarcie 
• Czerpnia z żaluzją mechaniczną 

 

2.2.5.4 Kable nn na terenie SUW. 

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody należy wykonać zewnętrzną sieć kablową niskiego na-
pięcia zasilającą poszczególne obiekty technologiczne z rozdzielni głównej niskiego napięcia. 

Zewnętrzna sieć kablowa wykonana ma być kablami miedzianymi wielożyłowymi o 
izolacji 0,6/1,0 kV. 

Maksymalny przekrój pojedynczej żyły w kablach wielożyłowych wynosi 240 mm2. 
Przy doborze kabli zasilających rozdzielnice w obiektach technologicznych należy 

uwzględniać rezerwę mocy w wysokości 20%. 
Niedopuszczalne jest łączenie kabli zasilających, chyba, że długość odcinka kabla 

przekracza maksymalną długość fabryczną. 
Kable układać w ziemi na głębokości 0,7m. Na kablach w odległości co około 10m zakładać 

opaski kablowe z podanym znakiem Użytkownika, typem kabla, poziomem napięcia, trasą i 
rokiem ułożenia. W miejscach skrzyżowań z drogami transportowymi stosować przepusty z rur 
polietylenowych przeznaczonych do przejść pod drogami, ulicami lub torowiskami, o średnicach 
wewnętrznych minimum 100 mm. W miejscach ułożenia przepustów dla kabli niskiego napięcia i 
sterowniczych należy przewidzieć rury rezerwowe w ilości 25% ułożonych przepustów, ale nie mniej 
niż 1 szt. dodatkowa. 

Wraz z kablami zasilającymi możliwe będzie, o ile będą pokrywały się trasy, układanie kabli 
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sterowniczych i kabli zasilających urządzenia technologiczne. 

Kable NN należy układać zgodnie z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

2.2.5.5 Linie kablowe AKPiA. 

Kable sygnalizacyjne, pomiarowe, komunikacyjne i sterownicze systemu AKPiA na 
terenie SUW rozprowadzane będą w kanalizacji kablowej wykonanej z rur PCV o średnicy 
110mm. W miejscach zmiany kierunku lub na odcinkach prostych, dłuższych niż 60m należy 
stosować prefabrykowane studzienki kablowe. Ilość rur i wielkość studni powinna zapewnić 
rezerwę miejsca w ilości 20%. 
 

2.2.5.6 Oświetlenie terenu SUW. 

Układ komunikacyjny należy oświetlić za pomocą energooszczędnych opraw oświetleniowych z 
lampami ledowymi o mocy dostosowanej do wymaganego poziomu natężenia oświetlenia i 
kompensacją mocy biernej. Oprawy powinny posiadać klosze z poliwęglanu odpornego na 
promieniowanie UV i na uszkodzenia mechaniczne. 

Istniejące latarnie wraz ze słupami należy zdemontować. 
Oprawy należy montować na słupach stalowych, ocynkowanych ogniowo. Słupy ze 

względów eksploatacyjnych nie powinny być wyższe niż 10m. Słupy należy montować na 
prefabrykowanych fundamentach. Każdy słup powinien być zaopatrzony w tabliczkę bezpiecznikową 
dla pojedynczej oprawy, przewód przyłączeniowy oraz zaciski. 

Dopuszczalne jest przy budynkach montowanie opraw oświetlenia zewnętrznego na 
ścianach budynku. Do montażu na słupach i ścianach należy używać wysięgników ze stali 
cynkowanej ogniowo. Natężenie światła na drogach i chodnikach powinno spełniać normy PN-
CEN/TR 13201-1;2005. 

Oświetlenie zewnętrzne powinno posiadać sterowanie zdalne z wyłączników 
zmierzchowych. 
Miedziane kable zasilające oprawy oświetleniowe należy układać zgodnie z normą N SEP-E004 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

Dopuszczalne jest układania kabli oświetleniowych równolegle z kablami sterowniczymi i 
zasilającymi niskiego napięcia. 
 

2.2.5.7 Wewnętrzne instalacje elektryczne 
 

2.2.5.7.1 Rozdzielnice oraz tablice sterownicze i b ezpiecznikowe w obiektach. 

Zakłada się, że zabezpieczenia obwodów zasilających oraz drobnych obwodów 
(instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych itp.) zlokalizowane zostaną w głównej rozdzielni 
zasilającej. Rozdzielnice obiektowe w obiektach technologicznych mogą mieć również funkcję 
szaf sterowniczych z zabudowanymi wewnątrz rozrusznikami silników elektrycznych (stycznikami, 
softstartami czy przetwornicami częstotliwości). Zgodnie z wymaganiami ogólnymi rozdzielnice 
zasilające i zasilająco-sterujące powinny być wykonane z blach o odpowiednim dla warunków 
pracy rozdzielnicy stopniu IP, ale nie mniejszym od IP40. 

Urządzenia technologiczne mogą posiadać własne szafy zasilające sterujące (pompownia II 
stopnia, pompownia pośrednia, układ dozowania i lampa UV). Takie rozwiązanie wymagać będzie 
ze strony Wykonawcy uzgodnienia na etapie projektu koordynacji zabezpieczeń i systemów 
sygnalizacji i sterowania. 

W przypadku rozbudowanych obiektów kubaturowych należy zaprojektować i 
zainstalować wydzielone tablice bezpiecznikowe dla oświetlenia i gniazd wtyczkowych i urządzeń 
wentylacji i klimatyzacji. 



 Program funkcjonalno – użytkowy – część opisowa 
____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
Projekt:  Przebudowa SUW  w miejscowości Dzierzbice – gmina Chodów 
 

34

 

Wszystkie rozdzielnice i tablice powinny posiadać niezbędne elementy ochrony 
przeciwporażeniowej oraz przeciwprzepięciowej. 

Wszystkie tablice i rozdzielnice należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez 
Inżyniera projektem, zamontować i przeprowadzić niezbędne badania, pomiary i próby 
funkcjonalne w tym układów SZR dla rozdzielni posiadających podwójne zasilanie. 
 
2.2.5.7.2 Oświetlenie wewn ętrzne i zewn ętrzne obiektów technologicznych i budynków 
oraz sie ć gniazd wtyczkowych 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie instalacji oświetleniowej we wszystkich 
obiektach. Natężenie światła w pomieszczeniach, na stanowiskach pracy i na ciągach 
komunikacyjnych powinno spełniać wymagania normy PN-EN 12464-1:2004, a w szczególności 
wynosić minimum: 

 
 

• Hale pomp, dmuchaw, itp. urządzeń technologicznych  200 lx 
• Oświetlenie ogólne      200 lx 
• Poziomy pomocnicze z armaturą i rurociągami  50 lx 
• Tunele rurociągowe, komory     20 lx 
• Wskaźniki, manometry i tablice w tych obiektach   200 lx 
• Klatki schodowe      100 lx 
• Pomieszczenia sanitarne     200 lx 
• Pomieszczenia pomocnicze     50 lx 
• Pomieszczenia ruchu elektrycznego    200 lx 
• Pomieszczenia sterowni     500 lx 
• Obiekty inżynieryjne      200 lx 
• Podesty zewnętrzne dostępne dla obsługi   20 lx 
• Schody na podesty      20 lx 

 

Dodatkowo należy przewidzieć oświetlenie miejscowe stanowisk tablic, rozdzielnic sterowni-
czych oraz skrzynek sterowania miejscowego. 

Ponadto należy przewidzieć w pomieszczeniach oświetlenie awaryjne (oprawy z 
wbudowanym modułem i inwerterem na czas min. 2 godziny) i jeżeli będzie to wymagane 
przepisami BHP i ppoż. również kierunkowe oświetlenie ewakuacyjne. 

Do oświetlenia podstawowego obiektów technologicznych kubaturowych i budynków 
pomocniczych należy stosować oświetlenie za pomocą lamp fluoroscencyjnych w odpowiednich dla 
warunków pracy obudowach i kloszach odpornych na uszkodzenia mechaniczne, lecz nie mniej 
niż IP54. 

Do oświetlenia pomieszczeń pomocniczych, sanitarnych i dróg komunikacyjnych należy sto-
sować oprawy z lampami fluoroscencyjnymi lub ze świetlówkami kompaktowymi. 

Do oświetlenia obiektów inżynieryjnych należy zastosować oprawy z lampami 
wysokoprężnymi. 

Instalacja oświetlenia ma być wykonana jako kompletna, tj. ma obejmować kable i przewody 
wraz z niezbędnymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami oraz wymagany osprzęt taki, jak puszki 
łączeniowe, łączniki, itp. 

Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w ścianach gipsowo-kartonowych należy 
stosować łączniki podtynkowe montowane w puszkach dla osprzętu, a w obiektach technologicznych 
należy stosować osprzęt bryzgoszczelny. 

Wykonana instalacja ma podlegać odpowiednim badaniom i próbom.  
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2.2.5.7.3 Instalacja gniazd wtyczkowych 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji gniazd 
wtyczkowych jednofazowych, trójfazowych i gniazd na napięcie 24V AC. 

Dla celów remontowych i porządkowych (obiekty technologiczne) oraz do codziennej 
eksploatacji (obiekty biurowe i pomieszczenia sanitarne) należy wykonać instalację gniazd 
wtyczkowych jednofazowych. Gniazda dla instalacji podtynkowych i prowadzonych w płytach 
gipsowo-kartonowych należy montować w puszkach podtynkowych. W pozostałych pomiesz-
czeniach należy stosować osprzęt natynkowy bryzgoszczelny. 

Dla celów remontowych należy przewidzieć w obiektach technologicznych i dużych 
obiektach kubaturowych wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 3 fazowych 16A. 

Tam, gdzie jest to konieczne ze względów na przepisy należy wykonać instalację gniazd 
wtyczkowych zasilanych z transformatorów 24 V AC. Transformatory mogą być montowane w 
rozdzielnicach i tablicach zasilająco sterujących lub mogą być instalowane we własnych 
obudowach przy gniazdach 24V AC. 

Instalacje gniazd elektrycznych mają być wykonane jako kompletne, tj. obejmować mają ka-
ble i przewody wraz z niezbędnymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami oraz wymagany 
osprzęt taki, jak: puszki łączeniowe, łączniki, łączówki, itp. 

Obwód zasilający gniazda wtyczkowe 230 V i 400 V zabezpieczać wyłącznikami ochronnymi 
różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA. 

Wykonane instalacje mają podlegać odpowiednim badaniom i próbom.  

2.2.5.7.4 Instalacja siły i sterowania 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji siły i sterowania 
urządzeń technologicznych. W ramach tych prac należy wykonać trasy kablowe z drabinek, korytek i 
listew kablowych, rur PCV i rur stalowych. Instalacja ma być wykonana kablami miedzianymi o 
odpowiednich przekrojach wynikających z mocy zasilanych urządzeń oraz długości linii kablowych. 
Układ sieci instalacji ma być TN-S (z wydzielonym przewodem ochronnym PE) i obejmować ma 
wszystkie wewnętrzne linie kablowe i linie kablowe zasilające urządzenia. 

W pobliżu napędów wymaga się zainstalowania skrzynek sterowniczych pozwalających 
na uruchomienie maszyn i urządzeń z miejsca. Na skrzynkach sterowania miejscowego zainstalować 
należy przełącznik trybu pracy (A/O/R), lampki sygnalizacyjne pracy i awarii urządzenia. W przypadku 
występowania w pobliżu kilku napędów dopuszczalne jest wykonanie skrzynki sterowania 
miejscowego dla większej liczby napędów pod warunkiem czytelnego oznakowania 
sterowanych urządzeń. 

Wszystkie indywidualne napędy maszyn i urządzeń takie, jak pompy czy dmuchawy powinny 
posiadać wyłączniki remontowe z możliwością zamykania na kłódkę. Wyłączniki powinny być 
montowane w pobliżu napędów, na kablach zasilających urządzenia, a ich stan powinien być 
sygnalizowany w systemie nadrzędnym. 

Wykonane instalacje mają podlegać odpowiednim badaniom i próbom.  

2.2.5.7.5 Instalacja odgromowa i uziemiaj ąca 

W ramach swoich prac Wykonawca ma obowiązek zaprojektować i wykonać instalacje 
odgromową i uziemiającą oraz instalację połączeń wyrównawczych. 

Instalacja odgromowa ma spełniać wymagania normy PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 
61024-1 w zakresie podstawowej ochrony odgromowej budynków. Dodatkowo we wszystkich 
obiektach  należy  wykonać  instalację  połączeń  wyrównawczych  przez  połączenie 
wszystkich 

 

przewodzących części urządzeń, przewodzących części innych instalacji oraz wszystkich 
dostępnych elementów metalowych konstrukcyjnych budynku ze sobą oraz z przewodem 
ochronnym i uziomem. Dostosowanie instalacji odgromowej i uziemiającej 
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do obowiązujących norm należy przeprowadzić dla wszystkich obiektów. 
Wykonane instalacje mają podlegać odpowiednim badaniom i próbom.  

2.2.6 System wizualizacji i przesyłu danych 

System automatyki i nadzoru komputerowego, powinien składać się z modułowych, 

swobodnie programowalnych sterowników obiektowych PLC (wyposażonych w panele 

operatorskie) , połączonych z głównym sterownikiem umiejscowionym w głównej rozdzielni 

technologicznej. Stacja dyspozytorska zlokalizowana w siedzibie Zamawiającego składać się 

będzie z komputera przemysłowego typu PC z programowaniem typu SCADA.  

2.2.6.1. Szafy zasilająco-sterownicze (rozdzielnica pomp pośrednich, pomp II stopnia, lampy 

UV, układu dozowania).  

 

Szafy zasilająco-sterownicze, winny być zamontowane w pomieszczeniu Hali Filtrów w 

miejscu obecnych szaf sterowniczych automatyki, 1szt. przy pompach płuczących oraz 1szt. 

przy nowej dmuchawie. Każdy zespół filtrów powinien posiadać własną szafę obejmującą po 

trzy filtry. Szafy powinny pracować niezależnie. Wyposażenie szafy: sterownik PLC (z 

ProfibusDP, MPI-serwisowe oraz dodatkową kartą Ethernet), serwisowy panel operatorski o 

przekątnej min. 5.7” lub lepszy, UPS. Na szynie montażowej zamontować urządzenia do 

zasilania nowych przetworników pomiarowych. Na panelu operatorskim każdej z szaf należy 

wyprowadzić wizualizację pracy urządzenia (sygnalizację, sterowanie) oraz wszystkie pomiary 

dot. danego węzła technologicznego. Wszystkie elementy umieszczone na zewnętrznych 

powierzchniach drzwiczek i pokryw powinny posiadać trwałe opisy podające ich funkcje. 

Każdy element wyposażenia (listwy, kable, urządzenia itp.) zamontowany wewnątrz obudów 

powinien posiadać opis zgodny z oznaczeniem na schemacie połączeń oraz oznaczniki 

adresowe umożliwiające ich identyfikację. Przewidzieć w sterowniku PLC rezerwę: sterowania 

4szt., pomiarów 4szt, sygnalizacji 8szt. Wyposażyć szafę w dodatkowe ogrzewanie, 

sterowanie czujnikiem temperatury, dodatkowe oświetlenie, czujnik otwarcia szafy, gniazdo 

zasilające (serwisowe). Głównym zadaniem sterowników PLC jest prowadzenie procesu 

technologicznego danego urządzenia w nadzorowanym obszarze w trybie dyspozytorskim 

oraz atomatycznym, gromadzenie informacji o parametrach technologicznych i stanie 

urządzeń technologicznych w nadzorowanym obszarze. Wszystkie pomiary winny być 

zrealizowane z użyciem protokołu PROFIBUS DP, MODBUS lub pętli prądowej 4...20mA. 

Należy przewidzieć w oprogramowaniu sterowników PLC formułę kontroli uszkodzenia 

czujników pomiarowych. Komunikacja miedzy sterownikami na obiekcie, a główną rozdzielnią 

technologiczną winna być oparta o protokół Ethernet TCP/IP. Przy doborze urządzeń 

kontrolno-pomiarowych, zaporowych, regulacyjnych itp. należy stosować unifikację urządzeń. 

Zastosować sterowniki PLC z wbudowanym interfejsem Ethernet i protokołem np. Modbus 
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TCP/IP przeznaczonym do komunikacji z systemem nadrzędnym. Zgrane oprogramowanie 

sterowników i paneli oraz pliki konfiguracyjne urządzeń należy przekazać użytkownikowi w 

wersji źródłowej z dokumentacją.  

Uwaga:  

Przy wykonywaniu prac programowych należy zwrócić uwagę aby każdy pomiar miał 

możliwość zdefiniownia wartości alarmowych i ostrzegawczych oraz możliwość skalowania 

pomiarów z poziomu dyspozytorskiego oraz paneli operatorskich. Definiowanie tych wartości 

tj. alarmowych i ostrzegawczych winno być możliwe do zmodyfikowania z poziomu stacji 

dyspozytorskiej, jak również z poziomu paneli operatorskich.  

Ostateczne ustawianie tych wartości winno nastąpić w trakcie rozruchu technologicznego 

instalacji.  

 

Wewnętrzna instalacja alarmowa 

Zabezpieczyć obiekt systemem sygnalizacji włamaniowej przy pomocy centralki alarmowej 

wraz z manipulatorem LCD. Centralka zaprogramowana zostanie w taki sposób, że funkcje 

załączenia (wyłączenia, kasowania) alarmu będzie można realizować za pomocą pilota, 

współpracującego z radiolinią.. Odbiornik zostanie zamontowany w taki sposób, aby osiągnąć 

skuteczny zasięg pilotów. O stanie systemu i prawidłowym użyciu radiolinii sygnalizować ma 

akustycznie sygnalizator wewnętrzny oraz zielony wskaźnik aktywny przy rozłączonym 

systemie. Wskaźnik zamontowany zostanie na zewnątrz budynku. W przypadkach awaryjnych 

system da się rozbroić przy pomocy manipulatora LCD lecz z jednoczesnym sygnałem 

„włamanie”. Przewidzieć instalacje alarmową dla obiektu – i umowę z biurem ochrony którą po 

zakończeniu budowy przejmie eksploatator. 

 

2.2.6.2. Stacja dyspozytorska:  
 

Na stacji dyspozytorskiej należy zainstalować oprogramowanie wizualizacyjne typu SCADA. 

Na stacji należy również zainstalować oprogramowanie do serwisowania sterowników 

obiektowych PLC, serwisowania ups, archiwizowania danych oraz wyboru sygnałów 

alarmowych sms. Wyposażyć stację w dysk lustrzany umożliwiający odzyskiwanie danych w 

przypadku awarii głównego.  

W ramach inwestycji dostarczyć nowe stanowisko komputerowe o następujących 

parametrach: 

Dane techniczne: 
 
Procesor 

Procesor Intel® Xeon® E3-1241 v3 (4 rdzenie, 3,5 GHz, 8 MB, 80 W) 
Liczba procesorów 
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1 
Maksymalna dostępna liczba rdzeni procesora 

4 
Konfiguracja obudowy (pełna) 

4U 
Typ zasilacza 

(1) zasilacz Common Slot Gold 460 W, podłączany podczas pracy 
Gniazda rozszerzeń 

(4) PCIe; Szczegóły: zobacz Skrócone specyfikacje 
 
Standardowa pojemność pamięci 

8 GB (1 x 8 GB) pamięci UDIMM 
Gniazda pamięci 

4 gniazda DIMM 
Typ pamięci 

1R x8 PC3-12800E-11 
Dyski twarde w zestawie 

(1) dysk LFF SATA; Dysk 500 GB podłączany podczas pracy (x2) 
Typ napędu optycznego 

Napęd SATA DVD-RW o połówkowej wysokości 
Karta sieciowa 

Karta sieciowa Ethernet 1 Gb 332i, 2 porty na kartę; Dotyczy wszystkich modeli 
Kontroler pamięci masowej 

(1) kontroler Dynamic Smart Array B120i/ZM 
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 

17,5 x 47,52 x 36,82 cm 
Masa 

18,96 kg 
Elementy dodatkowe: 
- LG Monitor LCD 27'' IPS, LED, Full HD, HDMI; 
- Klawiatura, mysz. 
 
Jako zasilanie awaryjne do serwera podłączony zostanie UPS o następujących parametrach: 

Moc wyjściowa 980W / 1500 VA 
- Napięcie wyjściow 230V 
- Zniekształcenia napięcia wyj. mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu 
- Typ przebiegu sinusoida 
- Gniazda wyjściowe 8 x IEC 320 C13, 2 x IEC Jumpers 
- Gniazda wejściowe 1 x IEC-320 C14 
- Zakres napięcia wej 160 - 286V 
- Typ akumulatora Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe 
- Typowy czas pełnego ładowania 3 godz. 
- Port komunikacyjny DB-9 RS-232, SmartSlot, USB 
- Panel przedni Wielofunkcyjne ekran LCD 
- Alarm dźwiękowy Wyczerpanie baterii, praca na baterii, przeciążenie 
- Znamionowa energia przepięcia 459 Dżule 
- Wymiary 219 x 171 x 439mm 
- Masa netto 25kg 
- Temp. pracy 0-40 
- Wilgotność 0-95% 
- Głośność 45dB 
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- Odprowadzenie ciepła 135 BTU/godz. 
Skład zestawu: CD z oprogramowaniem, dokumentacja na CD, instrukcja użytkownika, 
kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS, kabel USB 
 

Komunikacja. 
  
Komunikację wymiany danych pomiędzy stacją dyspozytorską, sterownikami PLC, wykonać 

poprzez protokół wymiany danych TCP/IP Industrial Ethernet. W tym celu konieczne będzie 

wykonanie nowych połączeń transmisyjnych. Szafki należy zamontować na hali filtrów oraz w 

pomieszczeniu chlorowni. Aby nawiązać komunikację pomiędzy ww. urządzeniami należy 

ułożyć kable transmisyjne. W ten sposób wszystkie sterowniki PLC, panele operatorskie 

podłączone zostaną do systemu dyspozytorskiego.  

Ethernet - komunikacja z systemem SCADA, z panelami operatorskimi, pomiędzy 

sterownikami oraz innymi urządzeniami w protokole Modbus TCP/IP.  

Profibus DP/PA - komunikacja z przetwornikami pomiarowymi, przetwornicami częstotliwości, 

softstartami  

Wszystkie urządzenia obiektowe z interfejsami Ethernet (10/100BaseTx) wpięte będą do 

przemysłowych przełączników Ethernet (switch).  

Wizualizacja  

 

Poszczególne rozdzielnice dla urządzeń technologicznych wyposażone będą w graficzne 

panele operatorskie służące do lokalnej obsługi dyspozytorskiej fragmentu procesu 

technologicznego związanego z odpowiadającą mu stacją automatyki oraz podglądu 

dowolnego obiektu wpiętego w sieć Ethernet. 

Oprogramowanie stacji dyspozytorskiej musi umożliwiać:  

-Graficzne przedstawienie przebiegu sterowanego procesu technologicznego,  

-Ingerencje w ten proces przez uprawnione osoby,  

-Sygnalizacje sytuacji awaryjnych,  

-Wszechstronną analizę wybranych parametrów procesu,  

-Wykonanie trendów wszystkich pomiarów technologicznych i ilości zużytej energii w czasie; 

-Wymianę danych z innymi aplikacjami,  

-Raportowanie w formie wydruków raportów związanych z dokumentowaniem rejestrowanych 

zdarzeń i alarmów lub raportów okresowych zgodnie z żądaniami obsługi  

Zadania te realizowane będą przez Stację Dyspozytorską SD, skonfigurowaną na bazie 

programowania narzędziowego SCADA. Stacje te komunikują się ze sterownikami (stacjami 

obiektowymi) poprzez magistralę ETHERNET.  

Aplikacje mają być wykonane w sposób umożliwiający przejrzyste zarządzanie definicjami 

pomiarów/zmiennych. 
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System obsługi alarmów w systemie dyspozytorskim musi zapewnić opisane poniżej funkcje 

obsługi alarmów. Każdy alarm i ostrzeżenie zdefiniowane w systemie dyspozytorskim musi 

być zasygnalizowane na ekranie komputera SCADA w formie planszy zgłoszeniowej alarmu. 

Z każdym z alarmów prezentowanych na tej planszy ma być związana informacja o czasie 

wystąpienia alarmu, statusie alarmu (czy jest aktywny i czy jest potwierdzony przez 

operatora).  

Każdy alarm wymaga przyjęcia przez operatora poprzez widoczne potwierdzenie.  

Dodatkowo alarmy mają być prezentowane na ekranach technologicznych w postaci 

graficznego symbolu lub tekstowej informacji.  

Specyfikacja sygnałów alarmowych zgłaszanych w systemie dyspozytorskim:  

-Alarmy związane z diagnostyką błędów pomiarów analogowych  

-Ostrzeżenia o przekroczeniach progów alarmowych.  

Oprogramowanie systemu automatyki ma umożliwiać definiowanie dolnego i górnego progu 

alarmowego dla każdego z pomiarów analogowych. Wartości progów mogą być 

modyfikowane jedynie przez uprzywilejowanego administratora.  

- Alarmy związane z awariami napędów.  

- Alarmy i ostrzeżenia związane z zakłóceniami pracy automatycznych algorytmów regulacji.  

Dla wszystkich pomiarów realizowanych w systemie automatyki ma być zapewniona 

możliwość przedstawienia ich w formie trendów danych aktualnych i historycznych.  

Wszystkie wykresy mają mieć domyślnie tę samą podstawę czasu, siatka osi czasu wykresu 

ma być oznaczona co 1 godzinę. 

System dyspozytorski ma zapewnić możliwość generowania raportów z pracy SUW.  

Rodzaje raportów dla pracy pompowni:  

- Raport dobowy  

- Raport miesięczny  

- Raport roczny  

System ma zapewniać możliwość generowania raportów do plików tekstowych oraz edycji 

tych plików. Dla wszystkich raportów ma być zapewniona możliwość powtórnego 

wygenerowania i wydruku dla dowolnie wybranego dnia, miesiąca lub roku.  

W ramach realizacji zadania należy przygotować i uruchomić raporty dobowe i okresowe w 

formie i zawartości wg wskazań użytkownika.  

System automatyki winien umożliwić wysyłanie krótkich informacji tekstowych SMS o treści 

alarmu lub zdarzenia generowanego w systemie dyspozytorskim. Typowanie alarmu oraz 

zdarzenia do wysłania SMS winno odbywać się na poziomie komputera dyspozytorskiego za 

pośrednictwem odpowiedniego modułu komunikacyjnego. Kartę telemetryczną dostarczy 

Zamawiający. 
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2.2.6.3. Aparatura Kontrolno Pomiarowa  

 

Poziom ten stanowią urządzenia wykonawcze oraz Aparatura Kontrolno-Pomiarowa związana 

z węzłem technologicznym instalacji (dane pomiarowe, alarmowe i o stanie napędów). 

Żądane informacje będą przekazane do poziomu dyspozytorskiego. Zastosować przetworniki 

pomiarowe z interfejsami komunikacyjnymi Profibus DP, MODBUS lub pętli prądowych 

4….20mA. Przetworniki z modułem komunikacyjnym DP włączone są bezpośrednio do 

magistrali Profibus DP. Zastosować przetwornice częstotliwości i softstartery z interfejsami 

komunikacyjnymi Ethernet lub Profibus DP oraz zapewnić możliwość diagnostyki i 

monitorowania tych urządzeń w systemie. W obwodach PrfibusDP stosować aktywną 

terminację.  

Przy doborze AKP stosować unifikację. Całość wyposażenia, urządzeń oraz Aparatura 

Kontrolno-Pomiarowa, pełniące podobne funkcje powinny być jednego typu lub marki.  

Wszystkie lokalne pomiary technologiczne winny posiadać miejscowe (indywidualne) 

wskazanie wartości mierzonej.  

 

Pomiary ciśnień  

- inteligentny przetwornik ciśnienia  

- wyjście: 4…20 mA lub PROFIBUS DP  

- dokładność pomiarowa: 0,075%  

- obudowa: aluminiowy lub stal nierdzewna, IP65. 

Pomiary przepływu wody  

- przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru cieczy (wody pitnej),  

- hermetyczna obudowa sondy i przetwornika w wersji kompaktowej IP68, zabezpieczona 

przed korozją – ze stali kwasoodpornej lub aluminiowa pokrywana proszkowo, w wersji 

rozdzielnej obudowa przetwornika w wykonaniu jw. IP-67,  

- kołnierze z materiału odpowiedniego dla połączenia z rurociągiem wykonanym ze stali 

kwasoodpornej, ze stali kwasoodpornej lub pokrywane metalicznie,  

- dokładność 0,5%,  

- Dostępna wersja kompaktowa i rozdzielna, w wykonaniu zgodnym z rozwiązaniem 

projektowym,  

- Wykładzina odporna na ścieranie deklarowana odporność do wymiany min. 25 lat,  

- Elektrody odporne na ścieranie ,  

- komunikacja Profibus DP; 

Pomiary poziomu wody – hydrostatyczny.  
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Zasada działania: 

Pomiar mostek piezorezystancyjny 

Zakresy pomiarowe: 

Zakres Maks. ciśnienie pracy 

0 .. 2 m H2O 1,4 bar (14 m H2O) 

0 .. 4 m H2O 1,4 bar (14 m H2O) 

0 .. 6 m H2O 3,0 bar (14 m H2O) 

0 .. 10 m H2O 3,0 bar (14 m H2O) 

0 .. 20 m H2O 6,0 bar (14 m H2O) 

 

Sygnał wyjściowy: 

Prądowy 4 .. 20 mA DC 

Dokładności: 

Błąd pomiarowy (przy temp. 25 °C) obejmujący nieliniowość, histerez i powtarzalność 0,3 % 

pełnego zakresu 

Wpływ temperatury otoczenia 

Zero i zakres 

1 .. 6 m H2O 0,25% / 10 K pełnego zakresu 

6 m H2O 0,25% / 10 K pełnego zakresu 

Dryft długookresowy 

Zero i zakres 

1 .. 6 m H2O 0,25% pełnego zakresu / rok 

6 m H2O 0,25% pełnego zakresu / rok 

Warunki pracy: 

Temperatura medium -10 .. +80 °C (+14 ..+176 °F) 

Temperatura przechowywania -40 .. +100 °C (-40 ..+212 °F) 

Stopień ochrony wg DIN EN 60529 IP68 

Konstrukcja: 

Waga 

przetwornik 0,4 kg 

przewód 0,08 kg/m 

przyłącze elektryczne przewód 2 żyłowy w ekranie oraz przewód powietrzny i linka nośna 

Materiał: 

Membrana stal nierdzewna 1.4571 / 316 Ti 

Obudowa stal nierdzewna 1.4571 / 316 Ti 

Uszczelka Niton 
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Przewód połączeniowy PE/HFFR osłona 

Zasilanie 

Napięcie zasilania 10 .. 36 V DC 

Certyfikaty i dopuszczenia 

Przetwornik nie podlega dopuszczeniu wg. Dyrektywy PED (97/23/EC), Ochrona 

przeciwwybuchowa 

wykonanie iskrobezpieczne TÜV 03 ATEX 2004X, cecha Ex II 1G EEx ia IIC T4 

 

Puszka przyłączeniowa 

Konstrukcja 

Waga 0,2 kg 

Przyłącze elektryczne 2x3-przewody 

Wejście przewodów 2x Pg 13,5 

Materiał obudowy tworzywo sztuczne 

Przewód powietrzny 

śruba dla linki nośnej 

Stopie ochrony IP 54 obudowy wg EN 60529 

Uchwyt montażowy 

Waga 0,16 kg 

Materiał stal galwanizowana,poliamid. 

 

Kontrola poziomu – sondy konduktometryczne. 
- Zasilanie: 230 V; 50 Hz; 

- Dopuszczalna zmiana napięcia zasilającego: 0,8 - 1,1 UN; 

- Maksymalny pobór mocy: 3 VA; 

- Obciążalność styków przekaźnika w kategorii AC1: 8A / 250V AC; 

- Obciążalność styków przekaźnika w kategorii DC1: 8A / 24V DC; 

- Maksymalny prąd elektrod: 40 µA; 

- Zabezpieczenie obwodów elektrod od zakłóceń: rezystory i diody TVS; 

- Stopień ochrony: IP 40; 

- Wymiary obudowy: 48 x 97 x 43 mm; 

- Sposób montażu: na szynę 35 mm. 

 
Kontrola ciśnienia – manometry. 

- Do pomiaru mediów gazowych i ciekłych, nie dla mediów krystalicznych, które nie 

zatykają układu pomiarowego: Przemysł chemiczny, petrochemicznym, elektrownie, 
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przemysł górniczy, przemysł morski, technologia ochrony środowiska, inżynieria 

mechaniczna oraz budowa dużych instalacji przemysłowych; 

- Szeroki zakres wykonań styków sygnalizacyjnych; 

- Wysoka stabilność eksploatacyjna oraz odporność na wstrząsy i wibracje; 

- Kompletna konstrukcja ze stali nierdzewnej; 

- Zatwierdzenie German Lloyd i Gost; 

- Zakres pomiarowy do 0 … 1600 bar. 

 

Napędy przepustnic. 

Na rurociągach technologicznych Zespołu Filtrów oraz za zbiornikiem popłuczyn 

zamontowane zostaną przepustnice  odcinająca z napędem elektrycznym. 

Właściwo ści: 

- Moduł interfejsu do sterowania zdalnego; 

- Sterowanie lokalne z blokadą przełącznika preselekcyjnego, przyciski i sygnalizacja; 

- Programowalna logika („push-to-run” lub „self-retaining”); 

- Programowalny typ krańcówek (momentowe lub drogowe); 

- Możliwość odseparowania sterownika przez zawieszenie go na uchwycie ściennym; 

- Sterowanie silnikiem przez styczniki lub tyrystory (opcja); 

- Automatyczna korekcja faz 

Warunki otoczenia:  

- Wysoka jakość obudowy ochronnej; 

- Wysoka jakość zabezpieczenia antykorozyjnego; 

- Szeroki zakres temperatur otoczenia 

Interfejs i wła ściwo ści:  

- Wejścia sterujące dla różnych napięć (DC/AC); 

- Interfejs fieldbus. 

Przył ącza:  

- Przyłącze elektryczne poprzez wtyczkę okrągłą. 

 

2.2.7 Zagospodarowanie terenu  

2.2.7.1 Informacje ogólne 

Przeznaczenie obiektów oraz sposób i forma zabudowy powinny być zgodne z decyzją loka-
lizacyjną. 

Przy usytuowaniu obiektów na terenie SUW i ujęcia powinny być zachowane odległości między 
budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości budynków i urządzeń terenowych od granic 
działki, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 
690), a także w przepisach powiązanych, w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie 
pracy, o ochronie przeciwpożarowej oraz o drogach publicznych. 

Do nowych budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd odpo-
wiednio do przeznaczenia i sposobu ich Użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej określonych w przepisach odrębnych. 
 

2.2.7.2 Projekt dróg wewn ętrznych 

Należy przewidzieć dojazd do nowych obiektów (studni głębinowej) w powiązaniu z 

istniejącymi drogami. 

Drogę dojazdową do nowej studni  na terenie SUW zaprojektować dla KR2. Konstrukcja 
nawierzchni jezdnej z kostki brukowej na podbudowie betonowej z chudego betonu. Konstrukcja 
nawierzchni chodników: kostka betonowa wibroprasowana na podbudowie z piasku, obrzeża 
betonowe. 
 

2.2.7.3 Odtworzenia nawierzchni 
Wykonawca po prowadzonych robotach winien odtworzyć nawierzchnię drogi do stanu pier-

wotnego dla każdej kategorii nawierzchni i materiału z jakiego została wykonana. 
Po przeprowadzeniu odkrywek nawierzchni, określeniu jej stanu i struktury przez 

Wykonawcę w obecności Inżyniera, na podstawie otrzymanych wyników, w projekcie 
wykonawczym zostaną zawarte wytyczne dotyczące sposobu odtworzenia nawierzchni. 

Wykonanie odtworzenia do stanu pierwotnego dotyczy także chodników, ścieżek 
rowerowych, rowów, skarp, przepustów itp. 

Szersze informacje zawarto w punkcie 2.4 PFU - Warunki Wykonania i Odbioru Robót.  

2.2.8 Monta ż i rozruch instalacji (urz ądzeń) 
 

Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych i 
niewykwalifikowanych pracowników w czasie budowy instalacji i montażu Urządzeń, dokonane 
zostanie na koszt Wykonawcy. Cała instalacja musi zostać zakończona i pozostawiona w pełni 
sprawna. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona ustaleń z Inżynierem po to, aby budowa instalacji 
i montaż Urządzeń nie kolidowały z pracą Urządzeń już zamontowanych i pracujących. 
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, które są niezbędne do po-
sadowienia instalacji zanim instalacja dotrze na Plac Budowy. 

Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić przestoje prac budowlanych wynikające z 
konieczności zachowania ciągłości pracy Urządzeń już pracujących. 

Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montażu instalacji zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac. 

Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia Urządzeń na Plac 
Budowy do momentu Przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o 
dostarczenie plandek chroniących Urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas 
równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych. 

Po zakończeniu montażu, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca zapewni trzyletni okres gwarancyjny na urządzenia oraz zapewni w tym 

czasie ich serwis. 

2.2.8.1 Przekazanie do eksploatacji, zako ńczenie prac i obsługa urz ądzeń 

Należy spełnić następujące warunki, o ile zapisy Wymagań Szczegółowych nie stanowią 
inaczej. 
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• Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji przez Zamawiającego w terminie 
ustalonym z Inżynierem, a Wykonawca przez Okres Zgłaszania Wad będzie nadzo-
rować pracę instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia 
niezbędne do właściwej pracy urządzeń. 

 

• Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbędne poprawki Inżynier 
zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Świadectwo Wykonania  

 

2.2.8.2 Narzędzia i środki konserwuj ące 

Wykonawca dostarczy zamykane metalowe skrzynki zawierające dwa komplety kluczy z 
polerowanej stali, jeden zestaw kluczy płaskich otwartych, drugi – kluczy oczkowych pasujących 
do wszystkich śrub zamontowanych w instalacji (także śrub rozporowych i dwuzłączek). Skrzynki 
powinny także zawierać inne nietypowe narzędzia służące do obsługi Urządzeń, włącznie z 3 szt. 
pistoletów ciśnieniowych do nakładania wszystkich typów substancji smarujących. Narzędzia 
nietypowe: dwa zestawy ściągaczy do wszystkich typów panewek i łożysk i narzędzi do 
montażu nowych łożysk i panewek, trzy zestawy śrubokrętów do wszystkich typów wkrętów 
Użytych w instalacji Wymagane są także trzy zestawy narzędzi standardowych. 

Instalację należy zaopatrzyć w zalecane smary i części szybko zużywające się (np. olej) 
w ilości niezbędnej do obsługi urządzeń przez okres jednego roku. Nie zwalnia to Wykonawcy z 
obowiązku upewnienia się przed uruchomieniem instalacji, że wszelkie smary i woski zostały 
nałożone we wszystkich wymaganych miejscach. 

Wykonawca upewni się, że wszystkie smary, oleje i ich odpowiedniki są dostępne na polskim 
rynku. 

2.2.8.3 Części zamienne 

Wykonawca sporządzi listę części zamiennych i szybko zużywających się. Zestawienie 
będzie obejmować, opis, ilość i cennik tych części, które w opinii Wykonawcy powinny nieprzerwanie 
znajdować się na składzie przez roku od wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

Części zamienne zostaną zapakowane i opieczętowane w oddzielnych skrzyniach i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem i korozją na czas długiego przechowywania. Każda 
skrzynia zostanie czytelnie oznakowana (pod kątem zawartości) w języku polskim. 

Wykonawca przedstawi zaświadczenie, że wszystkie części zamienne wypisane na 
liście będą dostępne przez okres przynajmniej 5 lat od momentu zakończenia Okresu 
Zgłaszania Wad. 

Całkowita ilość części zamiennych, zaproponowana przez Oferenta, powinna być zawarta w 
Cenie Ofertowej. 

Wykonawca zapewni dostarczenie części zamiennych, określonych w zestawieniu 
części zamiennych, sporządzonym przez Wykonawcę. Zestawienie to będzie zawierać części 
zamienne, co do których Wykonawca zaleca, aby Zamawiający posiadał je na składzie wstanie pełnej 
sprawności działania w okresie dwóch lat po Przyjęciu. 

 2.2.8.4 Części zamienne zu żyte w trakcie testów na placu budowy 

W uzupełnieniu do zestawienia części zamiennych, o którym mowa w punkcie powyżej, 
należy mieć również na uwadze części zamienne typu bezpieczniki, itp. zużywane podczas 
prób na miejscu montażu instalacji. Należy upewnić się, że przed rozpoczęciem Prób Eks-
ploatacyjnych, pełen zestaw tego typu części zamiennych jest dostępny dla prawidłowego 
funkcjonowania instalacji. 

2.2.8.5 Dostarczanie smarów, narz ędzi oraz cz ęści zamiennych 



 Program funkcjonalno – użytkowy – część opisowa 
____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
Projekt:  Przebudowa SUW  w miejscowości Dzierzbice – gmina Chodów 
 

47

Wykonawca upewni się, że smary, oleje, narzędzia i części zamienne zostały 
dostarczone na miejsce przed ustalonym terminem przekazania instalacji. 

Wykonawca przedłoży szczegółową listę kompletności, wykonaną w trzech egzemplarzach, 
dostarczonych smarów, narzędzi i części zamiennych. Podczas odbioru na Placu Budowy 
wszystkie smary, narzędzia i części zamienne zostaną sprawdzone pod kątem zgodności z 
załączoną listą kompletności. Wykonawca otrzyma podpis od Inżyniera, potwierdzający odbiór. 

2.2.9 Roboty geodezyjno-pomiarowe 

W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu pomiarów 
geodezyjnych wytyczenia i usytuowania obiektów oraz standardy jakości ich wykonania. Oprócz 
Wymagań Ogólnych obowiązywać będą również Wymagania Szczegółowe. 

2.2.9.1 Osnowa geodezyjna 

Wykonawca założy na czas i w trakcie realizacji Robót konieczne dodatkowe punkty osnowy, 
które będą okresowo kontrolowane. 

Wykonawca będzie przedkładać jedną kopię zapisów Inżynierowi. Rzędne uzyskane w wyni-
ku prac niwelacyjnych na placu budowy będą danymi do wykorzystania przez Zamawiającego. 
Pełna obsługa geodezyjna potrzebna do obmierzenia i wykonania robót musi być ujęta w kosztach 
Wykonawcy. 
 
 

2.2.9.2 Dane z pomiarów 

Dane i informacje o poziomach, wymiarach, nachyleniach i usytuowaniu zostaną 
uzyskane przez Wykonawcę w trakcie realizacji Robót. 

2.2.9.3 Wymiary 

Wszystkie wymiary, odległości i rzędne na rysunkach będą przedstawione w systemie 
metrycznym. 

Jeśli wymiary przedstawione na rysunkach nie będą zgodne ze standardowymi 
rozmiarami nominalnymi, materiałami albo dostępnym osprzętem, wówczas dozwolone jest 
zastosowanie rozsądnych rozwiązań zastępczych bez dodatkowej zapłaty za takie rozwiązania. 
 
 

2.2.9.4 Rozpocz ęcie prac 
 

2.2.9.4.1 Informacje ogólne 

Prace będą realizowane w nawiązaniu do sieci niwelacji państwowej tj. stałej osnowy geode-
zyjnej. Wykonawca założy tymczasowe, robocze punkty osnowy realizacyjnej i repery w od-
powiednich miejscach na Placu Budowy. Repery powinny być dowiązane do geodezyjnej 
osnowy wysokościowej obowiązującej na tym terenie. Wraz z postępem robót, okresowo, będą 
kontrolowane poziomy tych punktów i współrzędne osnowy, względem oryginalnych punktów, 
linii i poziomów odniesienia podanych przez Inżyniera. Tymczasowe punkty osnowy i repery 
pomiarowe jeżeli nie zatwierdzono inaczej będą zlokalizowane poza miejscami prowadzenia 
robót budowlanych. 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia rysunki w dwóch egzemplarzach 
pokazujące rozmieszczenie i współrzędne każdego z tymczasowych punktów osnowy oraz 
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rzędne reperów pomiarowych użytych dla prowadzenia robót. 
Przed przystąpieniem do wykonania jakiejkolwiek części Robót Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi kompletny zestaw informacji szczegółowych z obliczeniami i rysunkami (włączając w to 
rysunki pokazujące rozmieszczenie i współrzędne zastosowanych punktów pomiarowych) do 
zatwierdzenia w dwóch egzemplarzach. 

Wykonawca wykona projekt zagospodarowania terenu dla wszystkich obiektów przez 
odniesienie ich do istniejących stałych elementów i przez interpretację rysunków. Nachylenia 
kanałów i rurociągów, poziomy przelewów, kanały oraz inne obiekty hydrauliczne będą wyko-
nane zgodnie z rysunkami, jeżeli nie będzie innych wymagań lub zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie obiektów, które mają być wybudowane jako część stacji uzdatniania wody 
będzie zaznaczona poprzez odniesienie do punktów osnowy wskazanych za pomocą reperów 
stalowych umieszczonych w betonie albo innych zatwierdzonych znaczników rozmieszczonych 
przez Wykonawcę, który także określi współrzędne tych znaczników i ich odległości od istniejących 
obiektów przyległych. 

2.2.9.4.2 Wykonanie i jako ść prac 

Wykonawca zatrudni wykwalifikowanych i doświadczonych geodetów zatwierdzonych 
przez Inżyniera do wykonania prac geodezyjnych i rozpoczęcia robót zgodnie z zapisem w Kon-
trakcie. 

Instrumenty geodezyjne stosowane przez Wykonawcę powinny być markowe, nowoczesnego 
typu i powinny nadawać się do prac, jakie mają być nimi wykonane. Powinny być utrzymywane w 
najlepszym stanie. Instrumenty te i/lub wyposażenie podlegać będą zatwierdzeniu przez 
Inżyniera. 

Dla wszystkich instrumentów i przyrządów geodezyjnych zastosowanych w pracach 
Wykonawca przedłoży ostatnie aprobaty lub deklaracje zgodności kalibracji wystawione przez 
kompetentne władze. Dalsza kalibracja instrumentów i przyrządów geodezyjnych wykonywana 
będzie co sześć miesięcy. 

Wszystkie księgi polowe, obliczenia, mapy, itd. powstałe w wyniku opisanych powyżej 
prac geodezyjnych zostaną przekazane Inżynierowi natychmiast po zakończeniu robót 
geodezyjnych. 

Wykonawca zapewni Inżynierowi niezbędną wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną siłę 
roboczą oraz materiały, aby umożliwić mu sprawdzenie i zatwierdzenie wyników rozmieszcze-
nia obiektów. 

2.2.10 Próby i szkolenia 

 Informacja ogólna 
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej 

wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi obiektów. 
Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w 

okresie Prób Końcowych i winno obejmować: 
 

• Zasady poprawnej eksploatacji i działania SUW, 

• Zasady eksploatacji maszyn i urządzeń, 

• Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 

• System kontroli i pomiarów, 

• System AKPiA, 
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• BHP w procesie technologicznym. 

Szkolenie będzie obejmowało dwudniowy kurs teoretyczny i tygodniowy kurs praktyczny 
dla 8 pracowników Zamawiającego, w tym po dwóch: operatorów procesowych, mechaników, 
elektryków i automatyków. Kurs praktyczny winien być przeprowadzony na terenie istniejącej stacji 
uzdatniania wody. 

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. 
Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce 

audiowizualne niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w 
późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 

Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych wraz z życiorysami 
instruktorów winien być przekazany do akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem szko-
lenia. 

 Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. 

 

  2.2.10.1  Próby ko ńcowe oraz przej ęcie przez zamawiaj ącego 
    
   2.2.10.1.1 Wstęp 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

• próby przedrozruchowe,  

• próby rozruchowe, 

• ruch próbny obejmujący badania procesowe. 

Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych Inżynier wydaje jedno Świadectwo 
Przejęcia dla całości Robót. 

Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do 
momentu wydania Świadectwa Przejęcia. Koszty poboru prób i analiz niezbędne do realizacji Kontraktu 
lub wymagane osobno przez Wykonawcę w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem 
Świadectwa Przejęcia ponoszone będą przez Wykonawcę. 

Wykonawca przedstawi program Prób Końcowych do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem, 
Wymaganiami Ogólnymi oraz niniejszymi Wymaganiami Szczegółowymi. 

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości SUW do uzyskania zezwolenia na 
eksploatację, Inżynier zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności z Prawem 
Budowlanym i aktami pochodnymi. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych 
obowiązków i odpowiedzialności określonych w Kontrakcie. 
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2.2.10.1.2 Próby przedrozruchowe 

 

Próby przedrozruchowe będą obejmować: 

• Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz 
instrukcji 
obsługi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Warunków 
Kontraktu. 

• Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poddanych próbom 
poprzez weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową. 

• Sprawdzenie czystości i drożności przewodów, czystości obiektów takich jak 
komory reakcji, filtry, zbiorniki wody czystej, odstojników popłuczyn, studzienek 

• Sprawdzenie poprawności montażu instalacji poddanej próbom (w tym, połączeń 
przewodów technologicznych) 

• Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez 
uruchomienie ich ręczne (tam, gdzie to możliwe) w pełnym zakresie działania. 

• Sprawdzenie stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne 
(smary, płyny eksploatacyjne). 

• Przeprowadzenie regulacji pod względem mechanicznym. 
• Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie 

z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy 
uruchomienia. 

• Wykonanie innych czynności przewidzianych w dostarczonych przez 
Wykonawcę pozostałych dokumentach albo wynikających z innych przepisów lub 
ze specyfiki instalacji i urządzeń dla tej fazy uruchomienia. 

 
 

2.2.10.1.3 Próby rozruchowe 
 

Próby odbiorowe będą obejmować: 

• Sprawdzenie skuteczności podania mediów zasilających do instalacji (energia elek-
tryczna, woda, sprężone powietrze) poprzez: 

 
� Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji, 
� Stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych 

fragmentów instalacji, 
� Kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych ele-

mentów wyposażenia instalacji podających media (zawory, przepustnice, wy-
łączniki), 

� Sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno-
pomiarowego instalacji zasilających. 

 
• Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania 

medium i bez obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów 
pracy instalacji i urządzeń. 

• Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez 
obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz 
sprawdzenie prawidłowości współpracy całego zespołu. 

• Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i 
regulacji. 

• Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe 
napełnianie instalacji i urządzeń wodą, a następnie  przeprowadzenie  czynności  j.w. 
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wraz z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów 
pracy pod obciążeniem oraz przeprowadzeni regulacji urządzeń sterujących. 

• Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z 
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uru-
chomienia. 

• Wykonanie innych czynności przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawcę po-
zostałych dokumentach albo wynikających z innych przepisów lub ze specyfiki 
instalacji i urządzeń dla tej fazy uruchomienia. 

• Włączenie pełnego układu technologicznego łącznie z układami AKPiA ze stopnio-
waną wydajnością Aż do wydajności pełnej wg PFU (przy uwzględnieniu ograniczenia 
wg punktu 9). 

W czasie przeprowadzania prób rozruchowych należy sprawdzić szczelność i prawidłowość 
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń. Celem prób jest m. in.: 

• sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń, 
w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, 

• oczyszczenie przewodów i przemycie ich czystą wodą, 
• sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą 

przepuszczenia przez urządzenia wody, aby zauważone usterki mogły być usunięte w 
bezpiecznych warunkach sanitarnych, 

• sprawdzenie parametrów pracy zamontowanych urządzeń, 
• regulacja elementów AKPiA, 
• regulacja armatury sterowanej ręcznie, elektrycznie i pneumatycznie, 
• stopniowe obciążanie urządzeń, aż do osiągnięcia pełnego przepływu obliczeniowego 

oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzenie działania uruchamianych obiektów, jak 
również ustalenie parametrów ich pracy. 

2.2.10.1.4 Ruch próbny 

Zadaniem ruchu próbnego jest przede wszystkim: 

 
• Sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia 

mediami i zanieczyszczeniami, 

• Doprowadzenie do prawidłowego procesu: 

� napowietrzania 

� odżelaziania 

� odmanganiania 

� redukcji chlorków 

� dezynfekcji 

Jednym z celów ruchu próbnego jest „wpracowanie” złóż filtracyjnych i osiągnięcie 
pełnej skuteczności uzdatniania wody. W trakcie ruchu próbnego należy : 

 
• Przeprowadzać badania wody z wykorzystaniem sprawdzonych w trakcie prób roz-

ruchowych urządzeń do badań w układzie AKPiA, 
 
• Odprowadzać wodę uzdatnioną układem odprowadzania wód popłucznych przewi-

dzianym projektem, 
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• Prowadzić pomiary zanieczyszczenia złoża filtracyjnego i w zależności od 

wyników tych pomiarów przeprowadzać okresowe płukanie złoża, 

• Ustalić długość cyklu filtracyjnego oraz optymalne intensywności płukania filtrów, 

• Prowadzić laboratoryjne badania fizykochemiczne i bakteriologiczne jakości 

wody uzdatnionej w zakresie następujących parametrów. 

 

 

 

 

 

 

Tabela. Badania procesowe 

NR 
TESTU 

OBIEKT -  MEDIUM KONTROLOWANY 
PARAMETR 

RODZAJ PRÓBKI, 
METODOLOGIA 

ILOŚĆ PRÓBEK 

 

woda surowa z ujęcia 
- pH 

- mętność 
- barwa 
- żelazo 

- mangan 
- amoniak 

- bakteriologia 

 

Codziennie 

 

woda po komorze reakcji - pH 
- mętność 
- barwa 
- żelazo 

- mangan 
- amoniak 

- bakteriologia 

 

Codziennie 

 

FILTR piaskowy - filtrat - pH 
- mętność 
- barwa 
- żelazo 

- mangan 
- amoniak 

- bakteriologia 

 

Codziennie 

 

ZBIORNIK WODY 
CZYSTEJ 

- woda uzdatniona 

- pH 
- mętność 
- barwa 
- żelazo 

- mangan 
- amoniak 

- bakteriologia 

 

Codziennie 

 

POMPOWNIA II 
- woda do sieci 

- pH 
- mętność 
- barwa 
- żelazo 

- mangan 
- amoniak 

- bakteriologia 

 

Codziennie 

 

Warunkiem pozytywnego zakończenia Prób Końcowych jest 

• uzyskanie pozytywnych wyników badań parametrów jakościowych wody w ciągu 
co najmniej 7 kolejnych dób dla wymaganej wydajności stacji uzdatniania 
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(komisyjny pobór próbek do badań raz na dobę), 

• uzyskanie wymaganej wydajności SUW, 
• uzyskanie pozytywnych wyników badań końcowych jakościowych wody w pełnym za-

kresie wymagań wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z 
późniejszymi zmianami w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda 
do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad 
sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (akt 
nieobowiązujący). 

Podczas badań procesowych stacja powinna działać w sposób w pełni zautomatyzowany. 
Wymagania, które należy osiągnąć są opisane w wymaganiach gwarancyjnych oraz Wyma-

ganiach Zamawiającego. 

Konsekwencje nie spełnienia wymaga ń 

Jeśli wyniki końcowe któregoś testu nie będą spełniać wymagań, Wykonawca powinien, pod 
warunkiem uzyskania zgody Inżyniera, wykonać odpowiednie poprawki i powtórzyć badanie do 
uzyskania akceptacji Inżyniera. Następnie należy wykonać powtórnie wszystkie badania 
procesowe przez kolejne 14 dni, jeśli Inżynier nie będzie miał innych wymagań. 

Jeśli podczas trwania badań SUW nie będzie spełniać któregoś z powyższych 
wymagań, Wykonawca powinien, pod warunkiem uzyskania zgody Inżyniera, wykonać 
odpowiednie poprawki i zademonstrować Inżynierowi, że nieprawidłowości zostały skorygowane. 

Świadectwo Przej ęcia 

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez 
Wykonawcę następujących warunków: 

• zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod 
warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera, 

• dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 
Świadectwa Przejęcia, 

• dostarczenia Inżynierowi podpisanych rezultatów wszystkich badań. 

2.2.10.2  Próby eksploatacyjne 
 

2.2.10.2.1 Wstęp 

Próby Eksploatacyjne powinny zostać wykonane w celu sprawdzenie funkcjonowania procesu 
uzdatniania wody pod kątem wypełnienia poszczególnych gwarancji. 

W Okresie Zgłaszania Wad eksploatację SUW będzie prowadził Zamawiający. 
Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu asystę techniczną w trakcie Okresu Zgłaszania Wad. 
Wykonawca winien dla tego celu zapewnić ze swojej strony udział technologa procesowego w 
wymiarze co najmniej 2 miesięcy i udział specjalistów w zakresie mechaniki, elektryki i AKPiA w 
wymiarze łącznym co najmniej 2 miesięcy. 

Przez cały Okres Zgłaszania Wad, Zamawiający będzie raz w tygodniu poddawał 
analizom pobierane próbki. 

Rezultaty badań będą raz w tygodniu przesyłane do Wykonawcy. Zamawiający będzie 
informował Wykonawcę niezwłocznie o przypadkach przekroczenia gwarantowanych parame-
trów, aby umożliwić Wykonawcy podjęcie natychmiastowych działań zaradczych. Powyżej 
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opisane próby i badania rutynowe mają na celu potwierdzenie działania SUW zgodnie z 
udzielonymi przez Wykonawcę gwarancjami. 

 
 

2.2.10.2.2   Okres Zgłaszania Wad – Próby Eksploata cyjne 

Okres Zgłaszania Wad będzie trwał 12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa 
Przejęcia dla Całości Robót. Podczas trwania Prób Eksploatacyjnych SUW będzie pracować w sposób 
w pełni zautomatyzowany, chyba że względy operacyjne lub awarie urządzeń spowodują 
inaczej. 

O ile rezultaty Prób Eksploatacyjnych w Okresie Zgłaszania Wad będą pozytywne to na 
koniec Okresu Zgłaszania Wad zostanie wystawione Świadectwo Wykonania. 

 

 


