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1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia.
1.1 Zakres Kontraktu
1.1.1 Wstep.

Zakres robot objetych Kontraktem stanowi zaprojektowanie i wykonanie przebudowy
Stacji Uzdatniania Wody Dzierzbice oraz budowe jednego Ujecia Wody (studni gtebinowej).

1.1.2 Spodziewane efekty inwestyciji.

Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa standardu Zzycia ludnosci poprzez
zwiekszenie dostepnosci wody do picia i poprawe jej jakosci. Program przyczyni sie do osigghiecia na
obszarze objetym wnioskiem standardéw i norm europejskich okreslonych w nastepujgcych aktach
prawnych Unii Europejskiej:

. Dyrektywa 981831WE dotyczgca jakosci wody pitnej.

Program przyczyni sie do realizacji priorytetébw ochrony s$rodowiska wyrazonych w |l
Polityce Ekologicznej Paristwa i Narodowym Programie Przygotowania do Czlonkostwa oraz osiggniecia
zdolnosci do sprostania wymogom czionkostwa w Unii Europejskie;.

Jakos¢ uzdatnionej wody musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. z pozniejszymi zmianami ,w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludz”.

1.1.3 Gwarancje.
W ramach niniejszego Kontraktu ustala sie nastepujgcy Wykaz Gwaranciji:

Parametr Warto $¢ Termin Odst gpstwa /
/ Jednostka Gwarancji Tolerancja
Okres Zgtaszania Wad Miesigce 12 -
Gwarancja na urzgdzenia Miesigce 36 -
Czas usunigé¢ wad lub uszkodzen* Godziny do 48 -

1.1.4 Zakres przedmiotu zamowienia.
(A) Prace projektowe.

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku kontraktowym obejmujgce co naj-
mniej:

e Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcych w
Polsce ustaw: Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z p6z. zmianami, Prawo Wodne oraz Prawo
Gornicze i Geologiczne.

e Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zmiane decyzji pozwolenia na budowe dla robét
budowlanych polegajgcych na przebudowie Stacji Uzdatniania Wody Dzierzbice, oraz na
wyposazeniu odwiertu Ujecia Wody w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w
Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdzn. zmianami, Prawo Wodne oraz Prawo
Gdérnicze i Geologiczne z pdzn. zmianami.

» Dokumentacje wykonawczg dla celéw realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegotowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
rowniez szczegoOtowych wytycznych Zamawiajgcego. Projekty techniczne wykonawcze
sporzgdzone bedg oddzielnie dla kazdego zadania,

«  Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych,

1 Wykonawca usunie wady lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od Powiadomienia lub innym terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym
7
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* Inwentaryzacije Zieleni w obszarze prowadzonych robat,

« Dokumentacie powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci i
obiektéw,

*  Operat wodnoprawny porealizacyjny,

*  Pozwolenie wodnoprawne porealizacyjne,

» Instrukcje rozruchu Stacji Uzdatniania Wody

«  Dokumentacje Techniczno Ruchowg wszystkich zamontowanych urzgdzer

e Instrukcie BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP,

« Instrukcie eksploataciji wszystkich zamontowanych urzgdzen,

« Instrukcie wspétpracy z Zaktadem Energetycznym,

* Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i pozwoleniu
na uzytkowanie,

Wszelkie inne dokumenty i opracowania do zaprojektowania, wykonania i odbioru robot i
przekazania inwestycji do eksploataciji

Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania
wszelkich ww. dokumentéw, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. warunki
zabudowy, pozwolenia na budowe, zgloszenia, uzgodnienia itp.).

Badania i analizy uzupetniaj gce.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupel-
niajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania Zamdwienia.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowe;.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byly
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikaciji ilub uzyskanie uzgodnieri bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na
jego koszt przed przedtoZzeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez InZyniera. Dokonanie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieri nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktory
odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagan Kontraktu.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do Uzytkowania (w tym m in. uzgodnienie z Zespotem
Uzgodnieri Dokumentacji Projektowej lub inng jednostkg koordynujgcg dokumentacje zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, uzgodnienia z zarzgdem drog kotowych i szynowych, z wojewddzkim
zarzgdem melioracji wodnych, uzgodnienia ze ZUW, uzgodnienia z wiascicielami posesji dla
ktérych projektowane bedg przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne, itp.)

Mapy do celoéw projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw
projektowych na obszary objete Kontraktem.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzgdzenia do-
kumentacji wymaganych przez wilascicieli sieci lub urzgdzen, uzgodnienia dokumentacji, nadzory
wiascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robét i usuwaniu kolizji (w tym
gazowni, energetyki, telekomunikacii, sieci wodkan. itp.)
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Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

Dokumenty Zamawiaj gcego.

Przedstawione w PFU dokumentacje — tj. koncepcje i badania sg tylko materialem
wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wiasnych opracowar wykonania zadas wchodzgcych w
sktad Kontraktu.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych koncepcji w
przypadkach szczegélnych, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnieri z osobami
zainteresowanymi.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzarn koncepcyjnych, poprzez
wykonanie wiasnych obliczer technologicznych (w tym dobor srednic i spadkéw kanatéw, dobér
urzgdzen i innych) oraz konstrukcyjnych i innych dla zadan wchodzgcych w skiad Kontraktu. W
przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, Srednic, spadkow,
zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w punktach 1.4 PFU przedmiary robot i ilosci urzgdzen sg wielko$ciami
szacunkowymi. Ostateczne dlugosci zostang ustalone na podstawie sporzgdzonej przez Wyko-
nawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku
rozbieznosci w jakosci jak i ilosci sieci Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowac caly zakres rze-
czowy objety dokumentacjami zatgczonymi w niniejszym PFU (w tym: planami sytuacyjnymi z
koncepcji z naniesionymi trasami sieci i przylgczy, mapami zasadniczymi, warunkami i opiniami
technicznymi ZUW Konin) i tym samym umozliwi¢ przebudowe SUW oraz istniejgcych ujec
gtebinowych.

Zamawiajgcy nie rozpoczgt wykonywania dokumentacji projektowej.

Wizytacja terenu budowy.

Przed zlozeniem oferty Wykonawca moze odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego oto-
czenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow ko-
niecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zarowno do prowadzenia robét budowlano--
montazowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

Dokumentacja fotograficzna.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentaciji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez wiascicieli przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych. Zdjecia
winny by¢ wykonane w spos6b jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje terenu fotografowanego poprzez
uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna byc¢
przekazana Inzynierowi i Zamawiajgcemu na nosniku CD. Zdjecia nalezy dostarczy¢ w formie
plikbw *jpg

Po zakoriczeniu robét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendw odtworzonych do
stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu.

(B) Zakres robét budowlanych.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowo  $ci Dzierzbice nalezy prowadzic¢
wykonujgc urzgdzenia niezbedne dla uzyskania zakladanych efektéw ilosciowych i jakosciowych.
Przewiduje sig, Ze zostang wykonane:

*  Remont budynku gibwnego wraz z catlym wyposazeniem technologicznym,
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«  Uzbrojenie studni gtebinowej — obiekt nowy nr 2
*  Przebudowe istniejgcej studni gtebinowej — obiekt istniejgcy nr 1,
*  Sieci miedzyobiektowe;
*  Remont zbiornikdw wody czystej (3 szt.),
(C) Szkolenie, Rozruch, Przejecie Robot od Wykonawcy.
Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi Préby Koricowe, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU. Wykona takze inne zobowigzania konieczne
do Przejecia Robét od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposazy obiekt w
urzgdzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu
wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni takze

kompletne oznakowanie obiektow, urzgdzen, stref i innych elementéw instalacji wymagajgcych
oznakowania.

(D) Serwis.

Wykonawca zapewni serwisowanie Urzgdzer i Instalacji az do korica Okresu Usuwania Wad
(umowa serwisowa w ramach Kontraktu) oraz serwis pogwarancyjny (po zakorczeniu Kontraktu).
Zawarcie stosownych umow z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie

Wykonawcy. Koszty serwisowania Urzgdzen i Instalacji w Okresie Usuwania Wad pokrywa
Wykonawca.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zam Owienia.

1.2.1 Opis SUW Dzierzbice
Na terenie Dzierzbic zlokalizowana jest jedna stacja uzdatniania wody: ,Dzierzbice".

Zaklad Uslug Wodnych Sp. z o.0. posiada pozwolenie wodnoprawne (wydane przez Staroste
Kolskiego z dnia 16.04.2010 r.) na pobor wod podziemnych z ujecia wody Dzierzbice w iloSci:

Qmaxh =60 m3/h,
Qsr.dob. = 890 m3/d,
.Qs’r,roczne = 324 850 m?’/l’Ok,

PowyZsze pozwolenie jest wazne do dnia 25.04.2020 .

W chwili obecnej ujecie wody dla SUW Dzierzbice w miejscowosci Dzierzbice sklada sie z jednej
studni gtebinowe;.

Ze wzgledu na specyfike hydrogeochemiczng warstwy wodonosnej, woda charakteryzuje sie

podwyZzszong zawartoscig Zelaza, manganu i chlorkow.
Obecnie uzdatnianie wody przebiega w nastepujgcym ciggu technologicznym:

« ciggla eksploatacja jednej studni przy uzyciu pompy giebinowe;j,

e napowietrzanie cisnieniowe w trzech aeratorach centralnych przy uzyciu sprezarek jako
Zrodfa powietrza,

- filtracja jednostopniowa na 3 filtrach (podczas prowadzenia prac remontowych lub
konserwacyjnych cze$c filtrow jest czasowo wytgczana z eksploatacii); filtry ptukane sg wodg

uzdatniong .
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« okresowa, w zaleznosci od potrzeb technologicznych, dezynfekcja wody podchlorynem
sodu z uzyciem chloratora;

e woda uzdatniona magazynowana jest w zbiornikach wody czystej; sg to trzy zbiorniki o
konstrukcji stalowej ocieplone - kazdy o pojemnosci 100 m?,

* do sieci woda podawana jest zestawem pomp sieciowych:

Obsluga stacji uzdatniania prowadzona jest w ukladzie tradycyjnym - obstuga reczna. Jest
ona ucigzliwa i niedostosowana do wspéiczesnych standardéw obowigzujgcych dla stacji
uzdatniania wody tej wielkosci. Jednostopniowy system filtracji nie pozwala na stabilng redukcje
manganu, a okresowo réwniez zelaza i chlorkéw. Istniejgcy uktad uzdatniania pozwala na wy-
produkowanie wody o jakosci odpowiadajgcej parametrom wody do spozycia przez ludzi w ilosci
mniejszej niz sg potrzeby. Kazde zwiekszenie wydajnosci powoduje pogorszenie jakosci wody
poprzez wzrost steZenia manganu ponad dopuszczalne 0,05 mg/dm® oraz Zelaza ponad 0,2 mg/dm? i

chlorkéw.

Jakos¢ wody surowej w zakresie zawartosci chlorkéw, Zzelaza i manganu pogarsza sie w
miare czasu trwania eksploatacji studni. Te zmiany sktadu wody sg prawdopodobnie wywotane
wymywaniem zwigzkow chlorkéw Zelaza i manganu ze strefy przyfiltrowej podczas eksploatacji
studni. Przy zwiekszonej zawartosci zelaza i manganu w wodzie surowej uzyskuje sie na obec-
nym ukfadzie technologicznym parametry wody na granicy przydatnosci do spozycia przez ludzi.
Najwiekszym problemem sg chlorki , ktére w podwyZzszonych iloSciach wystepujg w ujmowanej

dotychczas warstwie wodonosnej (jura , sgsiedztwo wysadoéw solnych — Klodawa )

Aktualne wyniki badania jakosci wody uzdatnionej pokazano w ponizszych tabelach.
Zaznacza sie, ze uzyskano je dla SUW pracujgcej z wydajnoscig ok. 7 000 m¥mc (usredniona
wydajnos$é godzinowa ok. 290 m*/dobe).
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INTERDYSCYPLINARNY ZESPOL BADAWCZY SALUBRIS dr Danuta Mickiewicz-Wichiacz

’ ©s. Rusa 9/62, 61-245 Poznan

”’S"

saw® Nr 73952014

T
SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN ’!

- Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce

tel. 61 2506 430, 61 B727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl J ]

Zieceniodawca ]

Nr zlecenia / umowy

[
| Biurc Projektow Wodnych Melioracji i Inzynieri Srodowiska
| BIPROWODMEL Sp.zo.0.

ul. Dgbrowskiego 138, 80-577 Poznari

4/2014 z dnia 2-01-2014

L. =
[informacje ogdine: i
. identyfikacja punktu . Rodzaj Stan i Data onia] _ Dad |
Nrprobki poboru prébki probid B do Laboratorkum |PPReF madzenia)
|Dzierzbice gm. Chodéw woda ] " |
1458/14, oW, kalskl, olwbtr2 e I dobry 3 25.08.2014 if 25082014 | 2529082014 |
Identyfikacja metod pobierania probek:
|dostarczone przez zleceniodawce ]
Wyniki badan: _ o |
Parametr Metoda badawcza ] Jednostka 45573 T R
| Amonowy jon PN-EN IS0 14811:2002 i mg# NH, 1,18 N
[Azotany PN-EN ISO 10304-1:2008/4C 2012 | mg/l NG, 6.7 :
{Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009/AC2012 , mg/i NG, <005 [ur %
IBarwa pozoma PN-EN ISO T887.2012 mg/t Pt N ¥ i
Barwa saczona PN-EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 10 e gl
Chiarki PN-EN SO 10304-1:2000/AC:2012 | mg Gl 13¢ ,.-;1
ChzZT,, ™y PN-EN ISO 8467-2001 mg/l O, 31 B
Fluorki PN-EN IS0 10304-1:2009/AC:2012 | mg/i F 0,23 %
Fosforany () PN-EN IS0 10304-1.2000/AC:2012 | mg/t PO, <0,10 o]
Magnez PN-EN ISO 14911:2002 mall Mg 22 =2
Mangan PB-15a wyd 1 z dnia 06.05.2008 mghiMn | 028 :
Metnodé PN-EN ISQ 7027:2003 NTU 18 =5
Mineralizaga 3
g PB-17awyd. 1z onia 02.07.2010  mgl! 763 2 :
rwmn PN-EN ISO 10523:2012 pH 71 %
Oaoiny wegia! e : TN =5
! e PN-EN 1484:1998 mg/l © 54 i
Potas PN-EN SO 14811:2002 mgf K 3,96 =
Przewndnosé ) 3
’ "E 5 PN-EN 27668:1900 uSiem w 25°C £08 7 : : ,j_
rSwmny PN-EN SO 10304-12000/AC:2012 | ma/| SO, 383 it e
| Siarkowodér PB-20d wyd. 1 zdnia 16.07.2008 {mg/lH.S <0,02 ; e
Sucha VE i A
ostakost i P8-22 wyd. 12z dnia 28.03.2008 |mg/ i 483 ’{1
PN-EN IS0 14811:2002 mgfi Na 218 Fa
| Twardost ogblna | PB-D8 wyd 2 7 dnia 05.08.2009 |mgh CalO, 431 %
'Wapn PN-ENISO 149112002 [mghCs | 135 2
Wodcrowgglany PN-EN IS0 9363-1:2001 mgft HCO, 551 3 7
ZasadowoSC ogbina | PN-EN IS0 8363-1:2001 mvall 82 I N
;q&am ™ "] PE—ME wyd. 1 z¢nia 18.06.2009 |- ‘_ plow: '_f [ per e
Zelazo ogdine (v PB-16awyd 12dnia 05.05.2008 |mg/iFe 4 3= :
{ Bakterie grupy coli m;: PB18a wyd. 2 z dnia 30.12,2012. NPL w 100m! e 5%
|Escherichia coll ity |PB18a wyd 2z dnia 30.12 2012 | NPL w 100m 0 A L O LA =
Sporzadzi: Autoryzowal:
e 14 DF AT oaTa o oF 14 1
Keeenanik Labgratonum
)
sk Wichiae?
Uwagi:
1. Wyniki 00nosza Si¢ wyigcznie do badane; probxe
2. Kirent ma prawo zgioszenia reklamaci w ciagy 14 dni od i 2 wynikdw badad
3. Bez pi § Zgody L nie moze byt inacze] jak tylko w catodei
4. Metody badawcze nieakredytowane fub wyniki spoza 2akesy akredylag oznaczone zostaly bterami (N)
PO-15Z-01 Strona 1z 1 Wydanie 6 z dma 24 01.2013
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BIURO PROJEKTOW WODNYCH HELIORACII INZYNIER SRODOWISKA
“BIPROWODMEL" Sp. 2 0.0,
§0-577 Ponai ul. Dabrowskiege 138 Tel (0-81) 847-56-41 Fax 845-36-73
Sqd Rejonowy w Foznamy KRS - 0000019091
NIP 751-16-67-840 Kapilal zakladowy 100 009,00 z¢
e-mail. biprowodmel@biprowadmel.com.p! www. biprowodmel.com.pl

Rok zatozenia 1950

Data poboru prob: 25 sierpnia 2014 roku NR PROBY LABORATORIUM SALUBRIS: 145812014
Migjscowosé: DZIERZBICE gm. Chodow pow. koiski woj. wielkopolskie
Uzytkownik ujecia: GMINA CHODOW
Rodzaf proby. woda podziemna ze studni wierconej NR 2

OCENA JAKOSCI SUROWEJ WODY PODZIEMNEJ ZE STUDN! WIERCONEJ NR 2

Zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 roku (Dziennik
Ustaw Nr 143 poz. 896 § 3.1.) okre§la si¢ dobrv stan chemiczny ujetei wodv podziemnei.

Wg klasyfikacji podane] w § 2.7. rozporzadzenia, woda miesei sic w Il klasie zadowalaiacei
iakesci wéd podziemnveh. jest twarda (431 mg CaCOy/dm’), pod wzgledem proporcii makro-
sk!admkéw wodoroweglanowo-wapniowa, Srednio zmineralizowana, zawierajaca w 1 litrze 0, 76
g/dm’ substancji rozpuszezonych, z przewags zawariosei Ca(HCO3); i Mg(HCO3);, o odczynie
zblizonym do obojetmego (pH = 7,1), o zwigkszonej zawariosci substancji eutroficznych (azorz
amonowego w ilosci 1,19 mg NH/dnt'), przy Sladowej zawartosci ezotandw, azolyndw i fosfo-
randw, © nieznacznej zawartosci chlorkow i szarczanow ({3, 9 mg Cldm’ i 3,83 mg .S'O4/drn3)
niskosodowa i niskopotasowa (21,9 mg Na/dm’ i 3,86 mg Kidnt), po wydobyciu na powierzchnie
klarowna i bezbarwna, pozbawiona zawiesin mineralnych i organicznych, o akceptowalnym zapa-
chu, o nieco podmzszonych wskaZnikach ogélnej zaws.noscx substancji pochodzenia organicz-
nego (OWQ = 5,4 mg C/dm’, ChZTys, = 3,1 mg O/dn’),

Woda surowa po uypompcwamu na powierzchnig i zctkm@c;u z tlenem powietrza metnieje (do 1§
NTU) i zabarwia si¢ pozormie na z6fto (do 60 mg Pe:/dm ), wskutek wytracania si¢ zwiazkéw zela-
za, obecnych w duzych ilosciach (3,28 mg Fesdm’ - PIZy Zawariosci dopuszczafne; w wodzie
pimej 0,20 mg Fe/dm’ ), zawiera znaczne ilosci zwigzkéw manganu (0,29 mg Mwdn® - przy za-
wartosci dopuszezalne] w wodzie pitnej 6,05 mg szbn‘)

Pod wzgledem bakteriologicznym pobrana woda jet bez zastrzezen.

Skiad ujgtej wody podziemnej nie odpowiada warunkom obowiazujacym dla wody pitnej, wynika-
Jjacym z zatacznikéw do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku (Dziennik
Ustaw Nr 61 poz. 417) wraz z p6#niejszymi zmianami z 2010 roku.

Woda w stanie surowym nadsje sie do podlewania i zraszania upraw rolnych i ogrodowych.

Projekt:
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2. Konieczno $¢ realizacji przedmiotu zamowienia

1.2.2.1 Ocena stanu technicznego systemu pobierania i uzdatniania wody

Stan techniczny istniejgcego systemu jest niedostateczny co sprawia ze SUW Dzierzbice nie
posiada rezerw technologicznych niezbednych na okres zwigkszonego rozbioru wody oraz wzrostu
stezen zelaza, manganu i chlorkbw w wodzie surowe;j.

Jakos¢ wody w istniejgcej studni jest nie adekwatna do obecnie wymaganych standardéw.
Przeprowadzenie renowacji bedzie nie skuteczne. Wykonano zatem nowy odwiert ( studnia nr
2) ktorg uzbrojono w obudowe typu LANGE. Nalezy dozbroic¢ studnie w pompe oraz rurociggi
wznoséne oraz wykonac nowe przytgcze do budynku.

Istniejgce ujecie nr 1 nalezy rowniez przebudowac montujgc nowg obudowe typu Lange
wraz z pompg, armaturg i orurowaniem.

1.2.2.2 Opis niedoboréw jako $ciowych iilo sciowych.

Niedobory jako sciowe

Jakos¢ wody surowej w zakresie zawartos$ci chlorkdw, Zzelaza i manganu pogarsza sie w
miare czasu trwania eksploatacji studni.

Podstawowym niedoborem w zakresie jakosci wody produkowanej w stacji uzdatniania
wody Dzierzbice jest ograniczona redukcja zwigzkow Zelaza i manganu oraz brak mozliwosci
redukcji chlorkbw. SUW Dzierzbice wyposazona jest w system filtracji jednostopniowej o
ograniczonych moZzliwosciach redukcji tych zwigzkow.

Niedobory ilo Sciowe

W okresach maksymalnych dobowych rozbioréw odczuwa sie niedobory wody surowej, a co
za tym idzie wody uzdatnionej. Odwiercono zatem nowg studnie gtebinowg nr 2 , ktorg nalezy uzbroic i
wigczy¢ w ukiad technologiczny SUW.(Studnia jest udokumentowana z pozwoleniem na wykonanie
urzgdzenia wodnego ale bez pozwolenia wodno - prawnego na pobor).

Podstawowym zaloZeniem przebudowy SUW jest redukcja chlorkbw poprzez mieszanie z
wodg z nowej studni (trzeciorzed — bez chlorkéw ale zazelazionei i zamanganionej ).

W zwigzku z powyZszym na rurociggu wody surowej wewngtrz budynku technologicznego
przed kaskadg napowietrzajgcg nalezy zamontowa¢ mieszacz statyczny umoZliwiajgcy wiasciwe
mieszanie wody z ujecia nr 1inr 2 . Mieszacz wykonac ze stali gat. 1.4301.

1.2.3 Dzialania zaradcze poprawiaj gce niedobory jako $ciowe iilo $ciowe

Naprawa lub konserwacja urzgdzeri wchodzgcych w skiad rozpatrywanego systemu ze
wzgledu na ich wiek oraz ograniczone parametry techniczne nie wplynie istotnie na polepszenie jakosci i
zwiekszenie ilosci wody podawanej do sieci. Jedynym rozwigzaniem dajgcym widoczne korzysci jest
przeprowadzenie gruntownej przebudowy (modernizacji) Stacji Uzdatniania Wody Dzierzbice”,
wigczenia w cigg technologiczny nowego odwiertu gtebinowego Nr 2 (Ujecia Wody) oraz
montaz urzgdzen do skutecznego mieszania wody surowej z ujec.

1.2.4 Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiot ~ u zaméwienia

1.2.4.1 Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania  terenu.

Stacja Uzdatniania Wody i Ujecie Wody zlokalizowane sg na terenie o powierzchni 4.000 m2.
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W ich sktad wchodza:

* Budynek SUW wraz z czescig socjalng,
zbiorniki wody czystej 3 x V=100m?,

e odstojnik poptuczyn,

e studnia gtebinowa.

Stacja Uzdatniania Wody i Ujecia Wody zlokalizowane sg w terenie o umiarkowanej i niskiej
zabudowie.

1.2.4.2 Warunki prowadzenia prac budowlano-monta  zowych.

By-passy

Na czas prowadzenia prac przy przebudowie Stacji Uzdatniania Wody i Uje¢ Wody w
razie koniecznosci nalezy stosowac by-passy w celu zapewnienia ciggtosci dostaw wody.

Witgczenia

Wszelkie wigczenia do instalacji nalezy uzgodnic z operatorem SUW.

1.2.4.3 Zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczn e i realizacyjne zwi gzane z
przyt aczeniem obiektu do istniej gcych sieci.

Warunki techniczne dla odprowadzenia wod technologicznych i $ciekéw sanitarnych bez
zmian.

Stacja nie bedzie podigczana do sieci wodociggowej, cieptowniczej i gazowej, nie wystgpi
tez wzrost pobieranej mocy z sieci elektroenergetycznej.

Nie przewiduje sie istotnego wzrostu ilosci odprowadzanych wod opadowych (wzrost
tylko o ok. 1%).

1.2.5 Dost epno $¢ Placu Budowy.

Wszelkie  roboty  przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe,
wykoriczeniowe itp., bedg zrealizowane i wykonane wedilug Dokumentacji Projektowe]
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod kgtem niniejszych
wymagan i pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnierr i zmian, ktére zostang
dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Zamawiajgcy uznaje, Ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca
uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze projektuje
Roboty wedtug pozyskanych informaciji.

Wszystkie prace, ktére bedg polegaly na polgczeniu nowych odcinkéw z
funkcjonujgcymi muszg uzyskac zgode Uzytkownika. W tym celu Inzynier bedzie wystepowat na
pismie do odpowiedniej jednostki w SUW. Pisma te powinny byc¢ przediozone wiasciwej
jednostce, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robét. Do rob6t mozna
bedzie przystgpi¢ wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika i po uzgodnieniu
terminu ich realizaciji.

Podczas budowy Stacja Uzdatniania Wody b edzie pracowa ¢é w trybie ci gglym.
1.2.6 Zaplecze Placu Budowy.

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu
budowy, zasilania w media, tymczasowych skladowisk materiatow itp.
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Elementy te Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykonac wiasnym staraniem i na wiasny
koszt w ramach ceny Kontraktowej.

1.2.7 Rozpocz ecie robdt.

Warunkiem rozpoczecia Robét w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentow
Wykonawcy w trybie opisanym w punkcie 2.1 PFU oraz wypenienie innych wymagar wynikajg-
cych z Kontraktu.

1.2.8 Zajecia pasa drogowego.

Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt,
wyliczonego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wkasciwymi terenowo dla miejsca wykonywania
Robot ponosi Wykonawca.

1.2.9 Koszty umieszczenia obcych urz  gdzen w pasie drogowym.

Oplaty za umieszczenie ewentualnych obcych urzgdzeri w pasie drogowym ponosi Zama-
wiajgcy.

1.2.10 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami (w tym:
Powiatowym Woydziatlem Komunikacji, Zarzgdem Drég Wojewodzkich, Powiatowym
Zarzgdem Drog, Gminnym Zarzgdem Drég, Dyrekcjg PKP) Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodniern wynikajgcych z postepu Robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeristwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan, drenazu, konstrukcji pod torami PKP itp.,

e) tymczasowg przebudowe urzgdzen infrastruktury (w tym infrastruktury oraz istniejgcej
kanalizacji sanitarnej).

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw, konstrukciji tymczasowych i organizacji ruchu obej-

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowarn pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b)  oplaty/dzierzawy terenu,
Cc) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow, konstrukcji tymczasowych, przebuddw i organizacji
ruchu obejmuije:
a)  usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.
1.2.11 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koricowego, jest zobowigzany wykonac
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zabezpieczenie terenu budowy:
a) dostarczy¢, zainstalowac¢ urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze,
znaki itp.),

b)  utrzymac urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

C) usung¢ urzgdzenia zabezpieczajgce po zakoriczeniu RoboGt Koszty zabezpieczen i
oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

1.2.12 Wycinka drzew.

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca zinwentaryzuje na wihasny
Koszt drzewa i krzewy na terenie SUW.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie sporzgdzania Dokumentacii
Projektowej z Zamawiajgcym wszystkich kolizji projektowanej modernizacji z drzewami.
Wykonawca winien projektowac¢ modernizacje w sposéb unikajgcy kolizji z drzewami, a ich
wycinke traktowac jako ostatecznosc, nie posiadajgcg innych racjonalnych rozwigzan.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewdw.

Wykonawca uzyska decyzje administracyjne dotyczgce wycinek lub przesgdzen oraz na
swoj Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek lub przesadzern drzew i krzewow wraz z
usunieciem karp

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sg wiasnoscig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki.

W innych przypadkach pozostajg wiasnoscig Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu z
Inzynierem podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania.

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt wywies¢ materiat z wycinki na odlegto$¢ do 5
km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego wraz z kosztami zatadunku i rozladunku.

Optaty administracyjne zwigzane z wycinkg drzew ponosi Zamawiajgcy.

1.3 Ogolne wiha sciwo Sci funkcjonalno — U  zytkowe.

Utrzymuje sie dotychczasowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe zespotow obiektow do
ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody. Zachowujgc istniejgcy podstawowy ukfad technologiczny
nie osiggnie sie jakosci wody zgodnych z wymaganiami. Przewiduje sie ukfad filtracji
dwustopniowej na filtrach cisnieniowych pospiesznych wykonanych ze stali kwasoodporne;.

Woda po filtrach moze by¢ poddawana dezynfekcji za pomocg podchlorynu sodu,
dozowanego do rurociggu wody czystej przed zbiornikiem wody czyste] lub bezposrednio do
rurociggu wttaczajgcego wode do sieci miejskiej.

1.4 Szczegdtowe wia sciwo Sci funkcjonalno —u  zytkowe.

1.4.1 Ogélne wymagania projektowe

Przy projektowaniu modernizacji stacji uzdatniania i uje¢ wody nalezy przyjgc
nastepujgce wymagania ogolne:
e rozwigzania projektowe winny uwzglednia¢ ciggltos¢ pracy stacji, a przerwy w ruchu nie
mogg przekraczac 8 godzin /w trakcie realizacjiiw godzinach nocnych,
* proponowane materiaty do zabudowy winny byc trwate i odporne na korozje,
* proponowane urzgdzenia winny sie charakteryzowac wysokg jakoscig, niezawodnoscig
pracy oraz wysokim standardem wykonania.
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1.4.2 Remont budynku gtéwnego

1.4.2.1 Wymagania technologiczne
1.4.2.1.1 Prace demonta zowe
Wykonanie demontazu wymienianych maszyn instalacji i urzgdzen w zakresie
umozliwiajgcym wykonanie robot.

1.4.2.1.1. Pompownia po Srednia

Pompownia posrednia bedzie miata za zadanie przettoczenie wody po napowietrzaniu i
komorze reakcji na filtry i dalej do zbiornikéw wody czystej. Lokalizacja pompowni w istniejgcym
pomieszczeniu hali filtrow.

Parametry pomp powinny zosta¢ przyjete przez Wykonawce odpowiednio do
zaproponowanych szczegOtowych rozwigzann technologicznych. Pompy powinny byc¢
wyposazone w falowniki regulujgce obroty w zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku czerpnym
pomp. Nalezy przewidzie¢ 3 pompy w tym 1 rezerwowg.

1.4.2.1.2. Filtry

Wydajnos¢é stacji uzdatniania wody wynosié¢ bedzie 40 m%h .

Jakos$c uzdatnionej wody (za pompownig I1°) musi by ¢ zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z pézniejszymi zmianami.

Przewidzie¢ nalezy modernizacje istniejgcych filtrow. Modernizacja filtréw polegac
bedzie na:
« montazu 4 filtrow cisnieniowych pracujgcych w systemie dwustopniowym (2 na 2),

* Wymianie zloza filtracyjnego na zloze dwuwarstwowe piaskowo-braunsztynowe,

*  Wprowadzeniu systemu filtracji dwustopniowej,

*  Wymianie przepustnic (zasuwy) na przepustnice z napedem elektrycznym,

» Dostosowaniu drenazu ptytowo-grzybkowego do wymaganej intensywnosci ptukania,

» Dostosowaniu poziomu przelewu wéd poptucznych do wymaganej intensywnosci ptukania,

« Wymianie rur stanowigcych uzbrojenie filtrow na rury i ksztaltki ze stali kwasoodpornej,

« Wymianie systemu odprowadzenia wdd poptucznych na rurociggi zbiorcze wod po-
ptucznych,

* Wykonaniu filtrow ze stali kwasoodporne;j.

Zto ze filtracyjne:
* Warstwa piasku kwarcowego o wysokosci od 0,9 do 1,0 m:
> uziarnienie ok.: 0,8 - 1,4 mm,
» wspotczynnik rownomiernosci WR (d60/d10) < 1,4,
» ilosc podfrakcji i nadfrakcji nie wiecej niz 5%.
* Warstwa braunsztynu o wysokosci warstwy nie mniej niz 30 cm.
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Zastosowac warstwe podtrzymujgcg dla ztoza filtracyjnego:

. 10 cm o granulacji 10-20 mm,
. 7,5 cm o granulacji 5-10 mm,
. 7,5 cm o granulacji 3-5 mm.

Dla przys$pieszenia czasu uaktywnienia zloza filtracyjnego i osiggniecia peinegj
skutecznosci uzdatniania wody dopuszcza sie zastosowanie wpracowanego zioza filtracyjnego
(zZloze uzyskane z czynnych filtrow posiadajgce wymagang granulacje) — moze by¢ uzyskane z
modernizowanej SUW.

Zloze wpracowane z istniejgcych stacji uzdatniania musi by¢ poddane ptukaniu i
sortowaniu celem uzyskania odpowiednich parametrow W przypadku braku odpowiedniego
piasku obowigzek jego dostarczenia spoczywa na Wykonawcy.

Predkoéc filtracji nominalna (przy normalnej eksploatacii):
Vs = nie wiecej niz 10,0 m/h

Predkosc¢ filtracji maksymalna okresowo przy np. wylgczeniu czesci filtréw lub podczas
ptukania:

Vimax = Nie wiecej niz 12,0 m/h

1.4.2.1.3. Plukanie filtrow:

Intensywnosc¢ ptukania wodg powinna zostac przyjeta przez Wykonawce odpowiednio
dla zaproponowanych szczegétowych rozwigzar technologicznych i potwierdzona na etapie rozruchu
stacji uzdatniania. Precyzyjne okredlenie czasu trwania poszczegdélnych faz ptukania powinno
nastgpi¢ na etapie rozruchu stacji uzdatniania. Instalacja winna umozliwia¢ spust pierwszego
filtratu oraz obniZenie zwierciadia wody w filtrze podczas pierwszej fazy ptukania. Przed ptukaniem
filtrbw wodg nalezy przeprowadzac przedmuchanie zloza powietrzem za pomocg dmuchawy z
intensywnoscig nie mniej niz 20l/s*m?.

Intensywnos$¢ ptukania wodg nie mniej niz 15 I/s*m?.

1.4.2.1.4. Pompy do ptukania filtréw

Nalezy zastosowac nowe urzgdzenie.

Wode do ptukania filtrow pobierac ze zbiornikbw wody za pomocg pompy umieszczonej
w isthiejgcym pomieszczeniu. Parametry pompy do ptukania wodno - powietrznego oraz do
ptukania wodnego powinny zostac przyjete przez Wykonawce odpowiednio dla zaproponowanych
szczegbtowych rozwigzarn technologicznych. Dla okreslonych parametrow zastosowac jedng nowg
pompe pracujgcg. Pompa powinna zostac wyposazona w softstart.

1.4.2.1.5. Dmuchawy do ptukania filtréw
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Nalezy zastosowac nowe urzgdzenie.

Do produkcji powietrza ptuczgcego filtry nalezy zamontowac jedng dmuchawe do pracy
ciggtej. Parametry dmuchawy powinien przyjg¢ Wykonawca odpowiednio dla zaproponowanych
szczego6towych rozwigzan technologicznych.

Dmuchawa zlokalizowana jest w istniejgcym budynku SUW. Dobierajgc dmuchawe
nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

. niski poziom szumow - agregat powinien by¢ w obudowie wyciszajgcej w wersji
kompaktowej z mozliwoscig posadowienia $ciana w $cian,;

. energooszczedny silnik dmuchawy,

. gtosnosc urzgdzenia zredukowana przez wewnetrzne ttumiki typu absorpcyjnego i
obudowe.

1.4.2.1.6. Lampy UV

Jako dodatkowy element dezynfekcji wody nalezy zastosowac dezynfekcje falami
ultrafioletowymi. Lampy UV do ciggte] dezynfekcji zlokalizowane bedg w pompowni, jako
zabudowa bypass’owa na przewodzie ttocznym pomp ll-go stopnia, przed skierowaniem jej do
miasta. Nalezy zastosowac urzgdzenie z automatycznym systemem czyszczgcym. Urzgdzenie
bedzie wyposazone w system automatycznego sterowania mocg lampy w zaleznosci od przeptywu
wody.

Dawka winna by¢ poswiadczona certyfikatem do standardowej transmisji wody T
1cm=90%. Dawka min. 400J/m? Urzgdzenie winno byé wyposazone w samoczynny uklad
czyszczacy.

1.4.2.1.7. Pompownia ll-go stopnia

Nalezy zastosowac nowe urzgdzenie.

Nalezy zdemontowac istniejgce agregaty pompowe Il stopnia. Zastosowac zestaw
hydroforowy z szafg sterowniczg. Przewidzie¢ jedng pompe rezerwowg. Projektant winien
przeanalizowac elastycznos¢ pracy ujecia, stacji uzdatniania i pomp Il stopnia dostosowujgc ich prace
do r6znorodnych rozbioréw na sieci projektowanej wydajnosci stacji uzdatniania, oraz zabezpieczenia

p-poZ.

1.4.2.1.8. Ruroci ggi technologiczne i armatura

. Wykonanie wszystkich rurociggéw technologicznych ze stali nierdzewnej: w
obiektach — tgczonych na kotnierze,

. Na rurociggach technologicznych za maszynami zastosowac elastyczne krocce
demontazowe armatury i urzgdzen

. Rury i ksztaltki stanowigce uzbrojenie filtrow wykonac ze stali kwasoodporne,

. Jako armature odcinajgco-regulacyjng manewrowg przewiduje sie przepustnice

do zabudowy miedzykotierzowej o krétkiej zabudowie, z miekkim
uszczelnieniem, z napedem elektrycznym.

. Zespoly przepustnic poszczegolnych filtréw bedg sterowane z wyspy zaworowej
umoZliwiajgcej réwniez reczne wymuszenie stanu przepustnicy,
. Ukiad sterowania zapewni mozliwoS¢ manewrowania napedami w trybie

recznym z pominieciem sterownika,

Ruroci ggi technologiczne nale zy oznaczy ¢ odpowiednimi kolorami:

. woda surowa: zielony,
. woda po napowietrzaniu: jasnozielony,
. woda ptuczgca: czerwony,
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. woda poptuczna: ciemnobrgzowy,
. woda uzdatniona: niebieski,

. roztwor podchlorynu sodu: zéity,

. spusty i przelewy: jasnobrgzowy.

1.4.2.1.9. Instalacja poboru wody do bada n jako $ciowych

Wszystkie urzgdzenia do badar jakosciowych nalezy zlokalizowac¢ w jednym miejscu
tatwo dostepnym w galerii rurociggow filtrowni.

Do poboru préb do badan bakteriologicznych nalezy przewidzie¢ kurki probiercze
zamontowane na wszystkich rurociggach doprowadzajgcych wode do urzgdzen do badan
jakosciowych.

Odprowadzenie wody z urzgdzen do badar jakosciowych nalezy przewidzie¢ do kanalizacji
technologiczne;.

Doprowadzenie badanej wody do urzgdzen badarn jakosciowych rurami tworzywowymi,
armatura ze stali nierdzewne;j.

1.4.2.1.10. Chlorownia na podchloryn sodu

Przewiduje sie dezynfekcje podchlorynem sodu w dawce do 1gCl./m®. Wprowadzenie
roztworu dezynfektanta do rurociggu wody uzdatnionej przed zbiornikami wody czystej lub
bezposrednio do sieci wodociggowej. Podchloryn sodu dawkowac¢ automatycznie w funkcji
wydajnosci pomp posrednich lub pomp ttoczgcych wode do sieci. Przewiduje sie rozciericzenie
podchlorynu sodu poprzez wprowadzenie do rurociggu matej srednicy stanowigcego odgatezienie od
rurociggu ttocznego pomp drugiego stopnia. PredkosSc przeptywu roztworu dezynfektanta w rurociggu
min. 1,0 m/s.

Chlorownia winna spetnia¢ aktualne normy i przepisy techniczno-budowlane w tym
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkow chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania $ciekow (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73).

1.4.2.2 Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne

Dach

. ociepli¢ dach styropianem z wymiang papy,

. wymieni¢ wywietrzniki na nowe.

Elewacje

. wymienic istniejgce drzwi i bramy wjazdowe na nowe, segmentowe,

. ociepli¢ sciany styropianem z wykonaniem tynku mineralnego na catej elewacii.

Roboty wyko Aczeniowe wewn etrzne

. potozyc ptytki na scianach do wysokosci 2,00 m,
. wymieni¢ pokrycia kanatow technologicznych,
. wymienic stolarke wewnetrzng

. potozyc plytki na posadzkach,,
. sciany i sufit malowac.
. oblozy¢ parapety ptytkami,
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. zamontowac osprzet elekiryczny (lampy, gniazdka, puszki),
. ogrzewanie elekiryczne.

1.4.2.3 Wymagania instalacyjne

Instalacja wentylaciji
Hale filtrow i chlorownie wyposazy¢ w:

e wentylacje grawitacyjng,
e wentylacje mechaniczng dostosowang do kubatury i funkcji pomieszczen,
e odciggi miejscowe powietrza w pomieszczeniach magazynowych i przygotowywania

$rodkoéw chemicznych do dozowania,

Instalacja wod-kan.
« Nalezy doprowadzi¢ i odprowadzi¢ wode ze wszystkich wymagajgcych tego
pomieszczen.

1.4.2.4 Wymagania elektryczne

* zdemontowac istniejgcg instalacje elektryczng oS$wietleniowg wykonang w
ukfadzie TN-C

*  montaz nowej instalacji elektrycznej oswietleniowe] w uktadzie TN-S
* montaz nowej instalacji gniazd wtyczkowych 400V, 230V i 24V,
« demontaz istniejgcej instalacji odgromowej na catym budynku giéwnym,

* montaz nowej instalacji odgromowej na catym budynku gtéwnym.
* zdemontowac istniejgcg instalacje sitowg, oswietleniowg i gniazd wtyczkowych,

* montaz nowej rozdzielni do zasilania pompowni Il stopnia, pompowni posredniej, pompy ptucznej,
dmuchawy, uktadu dozowania reagentow, rozdzielni technologicznej i gtéwnej rozdzielni
zasilajgcej.

e montaz nowej instalacji siltowej do pomp Il stopnia, pomp posrednich, pompy plucznej,
dmuchawy, uktadu dozujgcego i drobnych odbiorow,

e montaz nowej instalacji zasilajgcej gtébwna rozdzielnie technologiczng,

* montaz skrzynek polgczeniowych przy zbiornikach retencyjnych oraz studniach gtebinowych.

» Montaz agregatu prgdotworczego — stacjonarnego do awaryjnego zasilania  stacji uzdatniania
wody.

1.4.2.5 Wymagania AKPiA

Urzgdzenia technologiczne wraz z rurociggami zwigzanymi wyposazyc¢ w aparature kontrol-
no-pomiarowg, a sygnaly informujgce o stanie pracy urzgdzen jak i parametrach technolo-
gicznych przekazac do systemu automatyki i monitoringu.
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1.4.2.5.1 Filtrownia
Kazdy z czterech filtrbw zamknietych wyposazy¢ w uklady pomiarowe i automatyki:

. uktad pomiaru przeptywu wody uzdatnionej w oparciu o0 przeptywomierz
elektromagnetyczny zabudowany w rurociggu wody uzdatnionej z zachowaniem
wiasciwych dla przeptywomierzy parametrow montazu tj. odpowiednich odcinkéw
prostych za i przed przeptywomierzem oraz doboru S$rednicy przeptywomierza w
zaleznosci od przewidywanej wielkoSci przeptywu w rurociggu. Btgd pomiaru:
0,5% wartosci mierzonej. Zasilanie przeptywomierza: ~230V/AC, sygnat
wyjSciowy cyfrowy z wykorzystaniem tgcza RS 48.

. uklad pomiaru roznicy cisnienia (strata na zlozu filtra) z zastosowaniem
przetwornika roznicy cisnieni. Btgd pomiaru: 0,2% wartosSci mierzonej. Zasilanie
24VIDC, sygnal wyjsciowy cyfrowy.

. uktad pomiaru stopnia otwarcia zaworu regulacyjnego (% otwarcia)
zamontowanego w rurociggu wody uzdatnionej (wylot wody z filtra). Sygnaly z
uktadu napedowego zaworu. Komunikacja cyfrowa .

. uktad regulacji przeptywu wody przez filtr (utrzymywanie statej — nastawionej
wartosci przeptywu).

. uklady sterowania lokalnego i zdalnego kazdej z przepustnic filtra (sterowanie : za-
mknij-otworz lokalnie z szafy AKPIA na filtrowni.

W rurociggu wody surowej zasilajgcej filtrownie (przeptyw sumaryczny na filtry) zamontowac:

e ukiad pomiaru przeplywu wody surowej po napowietrzeniu w oparciu o przeptywomierz
elektromagnetyczny zabudowany w rurociggu wody surowej fgczgcym pompownie
posrednig z filtrownig, z zachowaniem wiasciwych dla przeptywomierzy parametrow
montazu tj. odpowiednich odcinkéw prostych za i przed przeptywomierzem oraz doboru
Srednicy przeptywomierza w zaleznosci od przewidywanej wielkoSci przeplywu w
rurociggu. Btgd pomiaru: 0,5% warto$ci mierzonej. Zasilanie przeptywomierza: ~230V/AC,
sygnat wyjsciowy cyfrowy.

1.4.2.5.2 Pompownia wody do sieci gminnej — pompy | I°

Wszystkie pompy z napedami elektrycznymi zasilane poprzez falowniki sterowane bedg
lokalnie z szafy elektrycznej — zasilajgcej

Uktad technologiczny pompowni nalezy wyposazyc:

* w ukfad pomiaru cisnienia wody w kolektorze ttocznym z zastosowaniem przetwornika
cisnienia. Btgd pomiaru: 0,2% wartosci mierzonej. Zasilanie 24V/DC, sygnat wyjsciowy
cyfrowy.

e w uklad pomiaru przeptywu wody uzdatnionej w oparciu o przeptywomierz elektroma-
gnetyczny zabudowany w rurociggu wody uzdatnionej do sieci miejskiej z zachowa-
niem wiasciwych dla przeptywomierzy parametrow montazu tj. odpowiednich odcinkéw
prostych za i przed przeptywomierzem oraz doboru Srednicy przeptywomierza w
zaleznosci od przewidywanej wielkosci przepltywu w rurociggu. Blgd pomiaru: 0,5%
wartosci mierzonej. Zasilanie przeptywomierza: ~230V/AC.

1.4.2.5.3 Chlorownia

Instalacja dawkowania podchlorynu sodu do rurociggbw zasilajgcych sie¢ wodociggowg i
zbiorniki wody czystej — za filtrami (pompka dawkujgca) bedzie otrzymywac sygnat z ukladu pomiaru
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przeptywu wody przez filtry lub do sieci miejskiej (sygnaly z przeptywomierza za pompami posrednimi
lub przeptywomierza do sieci migjskiej).
Nalezy przewidziec:
e ukiad przekazujgcy sygnaty do pompki dawkujgcej podchloryn sodu (impulsy sterujgce w
funkcji przeptywu z uktadu przeptywomierza na wyjsciu do sieci gminnej lub na zasilaniu filtrow -
wg algorytmu podanego przez technologie)

1.4.3 Napowietrzalnia z komor g reakcji — obiekt nowy

1.4.3.1 Wymagania technologiczne

Woda z ujecia wody za pomocg pomp gtebinowych tloczona bedzie na kaskade (urzgdzenie
napowietrzajgce) w systemie napowietrzania otwartego gdzie zostanie poddana natlenianiu i
odgazowaniu. Nastepnie woda kierowana bedzie do komory reakciji skgd czerpana bedzie do
pomp posrednich. Komore reakcji wykonac ze stali nierdzewnej przy czym pojemnos¢ komory musi
zapewniac¢ czas kontaktu zapewniajgcy skuteczne uzdatnianie wody. Czas kontaktu powinien
zostac przyjety przez Wykonawce odpowiednio do szczegdtowych rozwigzarn technologicznych.

Wymagany efekt napowietrzania odgazowania i przetrzymania w komorze reakcij:

. natlenienie do min. 7,0 mgOZ/dm3,

. odgazowanie (usuniecie siarkowodoru i wolnego CO2),

. utlenienie Zelaza z dwu do trojwartosciowego w okoto 60% ,
. wzrost odczynu wody do ok. 7,5 pH.

Parametry techniczne kaskady:

* - materiat — stal kwasoodporna gat. min. 1.4301
* - intensywnosc¢ przeptywu — 60-80 m3/h*m2

e - powierzchnia przekroju — dobierze projektant;

Zbiornik reakcji - bezwzglednie dwukomorowy z mozliwoscig wylaczenie jednej komory i
podestem roboczym

* materiat — stal kwasoodporna gat. min. 1.4301
e czas kontaktu — dobierze projektant;
* pojemnosc¢ zbiornika — dobierze projektant;

* przeptyw - 40 m3/h

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w awaryjny przelew nadmiarowy i minimalny awaryjny
poziom oraz w Spusty.

1.4.3.2 Wymagania AKPIA

Zbiornik komory reakcii (przelewowy) wyposazyc:
e w ukiad pomiaru poziomu (ciggty pomiar poziomu wody) z zastosowaniem przetwornika
poziomu z wyswietlaczem lokalnym, btgd pomiaru: 0,2% warto$ci mierzone;j.
e w ukfad sygnalizacji minimum wody.
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1.4.4 Remont zbiornikdw wody czystej (3 szt.)

1.4.4.1 Wymagania technologiczne
wykonac przebudowe rurociggéw czerpnych oraz spustowych w zbiornikach w celu uzyskania
moZzliwosci maksymalnego obnizenia zwierciadia wody przez pompy II° (sieciowe),
wymiana istniejgcych zasuw na nowe ;

1.4.4.2 Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne
wykonag piaskowanie wszystkich zbiornikdw

przygotowac powierzchnie do malowania

grubos¢ powtoki malarskiej ustali projektant w zaleznosci od zastosowanej farby.

1.4.4.3 Wymagania instalacyjne
*  Wykona¢ modernizacje istniejgcej wentylacji grawitacyjnej

1.4.4.4 Wymagania elektryczne
» Doprowadzi¢ do zbiornikbw wody czystej i komér zasuw nowe kable sygnalizacyjne i
pomiarowe dla potrzeb branzy AKPIA,
* Wykonac instalacje alarmowg przy wejsciach do zbiornikow wody czystej,

1.4.4.5 Wymagania AKPiA
Urzgdzenia technologiczne — zbiorniki wody czystej, wyposazyc¢ w aparature kontrolno-
pomiarowg, a sygnaly informujgce o stanie pracy urzgdzen jak i parametrach technologicznych
przekaza¢ do systemu automatyki i monitoringu — wizualizacja w Centralnej Dyspozytorni
(system SCADA).

Kazdy ze zbiornikéw wody czystej nalezy wyposazyc:

e« w ukiad pomiaru poziomu (ciggty pomiar poziomu wody) z zastosowaniem przetwornika
poziomu z wySwietlaczem lokalnym, btgd pomiaru 0,2% wartoSci mierzonej, zasilanie
24VIDC, sygnat wyjsciowy — cyfrowy.

* w ukfad sygnalizacji minimum i maximum wody (sygnalizatory ptywakowe - sygnat wyjsciowy
cyfrowy.
1.4.5 Osadnik wéd poptucznych
1.4.5.1 Wymagania technologiczne
Wykona¢ nowy osadnik Zelbetowy. Pojemnos¢ osadnika nalezy dostosowac do
wymagarn technologicznych ptukania filtrow o intensywnosci zapewniajgcej wiasciwe wyptukanie
dwuwarstwowego ztoza filtracyjnego wraz z opomiarowaniem ilosci zrzucanych Sciekow.

1.4.5.2 Wymagania AKPiA

Osadniki nalezy wyposazyc w uktad sygnalizacji napetnienia:
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 w ukiad pomiaru poziomu (ciggty pomiar poziomu wody) z zastosowaniem przetwornika
poziomu z wyswietlaczem lokalnym, blgd pomiaru 0,2% warto$ci mierzonej, zasilanie
24V/DC, sygnat wyjsciowy — cyfrowy.

1.4.6 Obiekty zagospodarowania terenu

1.4.6.1Wymagania technologiczne

Przewidzie¢ nalezy wykonanie nastepujgcych urzgdzern:

. Wykonac bezodptywowy, chemoodporny zbiornik $ciekow, do ktérego odprowadzi¢ Scieki
technologiczne z pomieszczenia chlorowni.

. Wykonac¢ bezodptywowy, zbiornik $ciekow, do ktoérego odprowadzi¢ Scieki bytowe z
pomieszczenia WC.

. Wykonac¢ nowe ogrodzenie terenu SUW.

. Wykonac nowe oswietlenie terenu.

. Wykonac nowe nawierzchnie z kostki brukowej.

1.4.6.2 Wymagania instalacyjne
. Zlikwidowac istniejgcy zbiornik na wody poptuczne,
1.4.6.3 Wymagania elektryczne
Wykona¢ nowe linie kablowe zasilajgce, sterowniczo sygnalizacyjne, pomiarowe i
transmisji danych do nowych obiektéw.
1.4.6.4 Wymagania drogowe

Wymieni¢ nawierzchnie drogowe i chodniki razem z podbudowg i kraweznikami, zakres
wymiany zgodnie z planem sytuacyjnym zamieszczonym w czesci informacyjnej.

1.4.7 Przebudowa UW (studni gt ebinowych)

1.4.7.1 Wymagania technologiczne

Wykonac¢ wymiane uzbrojenia technologicznego wraz z obudowg w istniejgcej studni Nr
1 oraz zaprojektowac nowe uzbrojenie nowo odwierconej studni Nr 2.

Do obu studni nalezy wykonac rurociggi potgczone z rurociggiem ttocznym. Studnie Nrl
wyposazy¢ w niezbedne elementy (przepustnice, kompensatory zawory zwrotne itp.). Wykonac
opomiarowanie ilosci wody wydobywanej oddzielnie z kazdej studni.

Studnia Nr 2 posiada nowg obudowe typu Lange DN100 . Nalezy zaprojektowac¢ nowg
pompe , rurociggi wznosne , przytgcze do budynku technologicznego oraz zasilanie elektryczne.
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2 Opis Wymaga n Zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.1 Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania p rzez Wykonawc e.

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetniac wymogi Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 03.120.1133).

Rozwigzania projektowe bedg spetniac¢ szczegdtowo i kompletnie wymogi:

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymaga dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
03.164.1588),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.98.126.839),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.03.121.1139),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.03.121.1137),

e Innych ustaw i rozporzgdzen, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na
ostateczny zakres prac projektowych,

» Innych ustaw i rozporzgdzen, ktére wejdg w Zycie do Daty Odniesienia.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w
nastepujgcych etapach:

a) Etap | — Koncepcja przed przystgpieniem do opracowania Projektu Budowlanego,

b) Etap Il — Projekt Budowlany, w celu ztoZenia wniosku o pozwolenie na budowe,
c) Etap Il — Projekty Wykonawcze w branzach, w celu wydania przez Zamawiajgcego
decyzji o rozpoczeciu Robdét.

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposéb nastepuijacy:
a) Wersja papierowa w 4 egz., w jezyku polskim, ztozona w sposob zgodny z wymogami
obowigzujgcego prawa,

b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:

»  forma zapisu plikow: rr.mm.dd_(nr czesci) tytut pliku. xxx,

o pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc,

e arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls,

« pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *jpg (materiaty zeskano-
wane, rysunki, zdjecia),

e pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.kst.

Rysunki robocze i obliczenia

Wykonawca przygotuje i przediozy wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i
obliczenia wraz ze szczego6tami dotyczgcymi technologii, konstrukciji, architektury, wykoriczenia i
innych robdét.

Rurociggi powinny by¢ zaprojektowane i odpowiada¢ wymogom normy ,PN-EN 1295 Obliczenia

statyczne rurociggbw utoZzonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia” a projekt powinien
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zawieracé

e Opis techniczny projektu.

*  Obliczenia hydrauliczne wraz z okresleniem cisnien prébnych.

e Plany sytuacyjne.

»  Profile rurociggow.

* Rysunki, opis i schematy przedstawiajgce calos¢ rurarzu, ksztaltek i armatury, szczegoty
komor i wykopdw oraz bloki oporowe.

*  Rysunki konstrukcyjne, opis i obliczenia blokéw oporowych rurociggdw.

* Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejS¢ przez drogi, pod ciekami wodnymi i innymi
obiektami, oraz potgczenia z istniejgcymi rurociggami.

e Zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztaltowanie terenu oraz wszystkie

roboty zwigzane z pracami porzgdkowymi po zakoriczeniu budowy.

e rysunki ogrodzenia ze szczegbtami.

e zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomochicze

Spis rysunkéw

Spis rysunkéw bedzie wykazem rysunkéw roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem
powyzej. Wykonawca dostarczy komplet rysunkéw na papierze oraz kopie kazdego rysunku
sporzgdzonego w komputerze ma nosniku magnetycznym (na ptycie CD, DVD).

Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzgdzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i przekazane
zgodnie z wymaganiami podanymi nizej. Rozmiary arkuszy powinny byc¢ zgodne z rozmiarami
powszechnie stosowanymi chyba, Zze inne rozmiary zostang uzgodnione z Inzynierem. Rysunki
wszystkich elementéw konstrukcyjnych i technologicznych powinny by¢ czytelne i kompletne.
Zastosowana skala zalezec bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegotow.

Nalezy stosowac nastepujgce skale:

e Plany sytuacyjne 1:500
¢ Rysunki konstrukcyjne 1:20, 1:10
* Rysunki architektoniczne 1:100, 1:50

e Profile rurociggéw
0 skala pion. 1:100,
0 skala poz. jak plan sytuacyjny
Szczegot 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5

Wykonawca przekaze dwa egzemplarze wszystkich rysunkow i obliczer Inzynierowi zwracajgc sie
0 zatwierdzenie a Inzynier zwroci jedng kopie rysunkow i obliczerr Wykonawcy ze swoimi
komentarzami.

Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Inzyniera na rysunkach lub obliczeniach bedg natych-
miast naniesione a poprawione rysunki i/lub obliczenia przediozone ponownie uzyskania
ostatecznego zatwierdzenia.

Dwie kopie kazdego zestawu zatwierdzonych rysunkow i obliczer: bedg przediozone Inzynierowi.
Rysunki powinny by¢ ostemplowane pieczecig (“RYSUNEK ROBOCZY ZATWIERDZONY
PRZEZ Inzyniera” - PW).
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Poczagtek prac dotyczagcy jakiejkolwiek czesci robot budowlanych bedzie dozwolony jednie po
zatwierdzeniu przez Inzyniera rysunkow i obliczerr Wykonawcy.

Zatwierdzenie przez Inzyniera rysunkOw i obliczerr Wykonawcy tgcznie ze zmianami wpro-
wadzonymi przez Inzyniera nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z jego obowigzkéw wykonania
Robo6t zgodnie z kontraktem. Za btedy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca.

Wszystkie modyfikacje wymagane przez InZzyniera bedg wykonywane bez dodatkowej optaty. W
przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzat sie ze zmianami wprowadzonymi przez
Inzyniera, wowczas przesle pisemne zawiadomienie do Inzyniera w terminie siedmiu dni od
daty otrzymania zmienionego rysunku (rysunkoéw). W takim przypadku, w razie potrzeby,
Wykonawca ponownie przedtozy Inzynierowi dany rysunek (rysunki) i obliczenia w celu uzy-
skania komentarza Inzyniera.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na kazdym etapie jej po-
wstawania i zatwierdzania.

2.2 Szczegotowe cechy zamoOwienia dotycz  gce rozwi gzan technicznych

2.2.1 Przygotowanie terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg
zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagar i pozostatych dokumentow Kontraktu oraz
uzupetnien i zmian, ktre zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Roboty wykonywane bedg na funkcjonujgcych obiektach istniejgcych stacji uzdatniania
wody, przy zachowaniu ciggtosci podawania wody do sieci. Wszystkie prace, ktére bedg pole-
galy na polgczeniu nowych urzgdzen i instalacji z funkcjonujgcymi muszg uzyskac¢ zgode
Uzytkownika Stacji Uzdatniania Wody. O tg zgode bedzie wystepowat InZzynier. Do rob6t mozna
bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika i po uzgodnieniu
terminu ich realizaciji.

2.2.2 Instalacje technologiczne

2.2.2.1 Dezynfekcja uktadu technologicznego

Dezynfekcji podlega¢ bedg modernizowane oraz nowo montowane obiekty i urzgdzenia
majgce bezposredni kontakt z wodg surowg lub uzdatniong.

Dezynfekcja powinna byc przeprowadzona przed oddaniem przebudowanej Stacji Uzdatnia-
nia do ruchu. Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ za pomocg podchlorynu sodu. Po przeprowadzonej
dezynfekcji nalezy uzyskac pozytywne wyniki bakteriologiczne. Dezynfekcja zbiornikow polegac
bedzie na wykonaniu natrysku (zmyciu $cian i posadzki) roztworem wody z chlorem o zawartosci
50 mg/l, a nastepnie zmyciu Scian i posadzek samg wodg.

Prace zwigzane z dezynfekcjg przy zastosowaniu podchlorynu sodu nalezy prowadzi¢ zgod-
nie z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych $rodkéw ochrony indywidualnej pracow-
nikow.

Wody wykorzystane do dezynfekcji nalezy zneutralizowac¢ przy wykorzystaniu
tiosiarczanu sodu i po tym zabiegu mozna wprowadzi¢ do kanalizacji sanitarne.

2.2.2.2 Pozostate wymagania

Pozostale wymagania w stosunku do instalacji technologicznych sg opisane w
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Warunkach Wykonania i Odbioru Robat.

2.2.3 Architektura, konstrukcja i wyko  rAczenia

2.2.3.1 Architektura

Architektura nowych i remontowanych obiektow winna nawigzywac do obiektow istniejgcych,
zarowno pod wzgledem elewaciji jak i stosowanych materiatow.

2.2.3.2 Konstrukcja

2.2.3.2.1 Budynki
Remont budynku w technologii tradycyjne;.

2.2.3.2.2 Obiekty in zynierskie

. drabiny i pomosty nalezy przewidziec ze stali nierdzewne;.

2.2.3.3 Wyko Aczenia

2.2.3.3.1 Wyko Aczenie scian

Roboty malarskie wewnetrzne - farba emulsyjna.

2.2.3.3.2 Posadzki

. W pomieszczeniach technologicznych — ptytki antyposlizgowe gres.
. W pozostatych pomieszczeniach — gres.
2.2.3.3.3 Sufity

Roboty malarskie wewnetrzne - farba emulsyjna.

2.2.3.3.4 Okna, drzwi i bramy

Przewiduije sie zastosowanie typowej stolarki drzwiowej PCV.
Bramy rolowane z pasem naswietli.
Okna — bez zmian

2.2.3.3.5 Kolorystyka

Kolorystyka zewnetrzna budynkow i obiektéw musi by¢ dostosowana do kolorystyki
istniejgcych obiektow na Stacji Uzdatniania Wody. Kolorystyka wewnetrzna do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

2.2.4 Instalacje sanitarne Instalacja wentylacji

. Ciggi wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej, z pomieszczenia chlorowni — z
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blachy kwasoodporne;j.

. Wiloty powietrza w instalacji wentylacji wyposazyc¢ w siatki ochronne oraz mozliwosc
regulacji doptywu powietrza.

. Wentylator dachowy pomieszczenia chlorowni powinien by¢ chemoodporny,

Instalacja wod.-kan.

Wewnetrzne instalacje wodociggowe w budynkach zostang wykonane rur z PVC - U lub
PE, lub PP, lub PB (doprowadzenie wody do poszczegdllnych urzgdzen) tgczonych przez
zgrzewanie i na gwint; albo stali nierdzewnej lub ocynkowane.

Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej zostang wykonane z rur i ksztattek z
tworzywa sztucznego - PVC tgczonych na kielichy i uszczelki gumowe.

2.2.5 Instalacje elektryczne

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie niezbedne elementy dla wtasciwej pracy
Stacji Uzdatniania Wody.

Wykonawca sporzgdzajgc bilans mocy na potrzeby Ujecia Wody i Stacji Uzdatniania
Wody przyjmie:

. odbiorniki sitowe zasilane napieciem 230/400 50Hz,

. odbiory oswietleniowe zasilane napieciem 230V 50Hz.

Inwestycja wymaga opracowania szczego6towej dokumentacji projektowej dotyczgcej
branzy elektrycznej. Nalezy sporzgdzi¢ jg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
sztuki budowlane;.

Zastosowane rozwigzania projektowe muszg by¢ kompatybilne z istniejgcg infrastrukturg
techniczng oraz zawiera¢ sprawdzone, niezawodne i proste w eksploatacji rozwigzania uta-
twiajgce serwis.

Projekt rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej i projekt wspotpracy agregatu
prgdotwdrczego z siecig dostawcy energii elektrycznej nalezy uzgodnic¢ z Zakladem Energetycz-
nym.

2.2.5.1 Rozdzielnia gtéwna niskiego napi  ecia.
Nowg rozdzielnie nn ustawi¢ w miejsce rozdzielni zdemontowane;.

Nowa rozdzielnia wykonana ma byc jako 2-u sekcyjna z tgcznikiem szyn z zestawu szaf
metalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, zamknietych, wyposazonych w o$wietlenie
i wentylacje o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunkéw srodowiskowych wystepujgcych
W miejscu zainstalowania. Polgczenie pomiedzy zigczem kablowym a rozdzielhicg niskiego
napiecia nalezy wykona¢ za pomocg kabli Cu o prgdzie znamionowym wynikajgcym z mocy
transformatora z zapewnieniem minimum 20% rezerwy obcigzalnosci prgdowej.

Rozdzielnice niskiego napiecia (gtéwna rozdzielnia zasilajgca) wyposazy¢ w SZR
(automatyczny przetgcznik zasilania rezerwowego).

Uklad automatycznego przetgczenia zasilania musi posiadac funkcje blokady
uniemoZzliwiajgcg rownoczesne podanie napiecia z sieci Zakladu Energetycznego i agregatu
prgdotwdrczego.

W polu zasilajgcym zastosowac analizator parametrow sieci z kartg do komunikacji po
Profibus DP lub MODBUS RTU. W rozdzielni zastosowac ochrone przeciwprzepieciowg typu
B+C.

Wyposazenie rozdzielni gtébwnej musi umozliwi¢ zasilenie istniejgcych i projektowanych
odbiorow.

Rozdzielnia gtéwna powinna zapewni¢ prawidiowe dziatanie zasilanych z niej obiektow
zaréwno przy zasilaniu z sieci podstawowej, jak i agregatu prgdotwdrczego.
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2.2.5.2 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej.
Nalezy zastosowac liczniki energii elektrycznej elektroniczne. Typ licznikow i
wyposazenie tablic licznikowych uzgodnic¢ z Zaktadem Energetycznym.

2.2.5.3 Awaryjne zasilanie.

Dla zapewnienia ciggtosci zasilania odbiorow na terenie SUW i UW nalezy przewidzie¢
agregat prgdotworczy. Agregat winien zapewnic¢ prace pomp gtebinowych, pomp posrednich, pomp 11°
na $rednig wydajnosé¢, dmuchawy oraz sprezarki. Orientacyjna wymagana moc czynna
agregatu zostanie dobrana przez projektanta.

Przewidzie¢ automatyczne przetgczanie : sie¢-agregat i odwrotnie z kontrole napie¢
zasilajgcych i doborem czasu.

Agregat prgdotwdrczy wyposazony zostanie w:

. urzgdzenie umozliwiajgce prace agregatu z urzgdzeniami elektronicznymi,

. kompletng instalacje paliwowg wraz ze zbiornikiem paliwa umiejscowionym w
ramie zespotu, zapewniajgcy 8 godzin pracy przy petnym obcigzeniu zespotu,

. instalacje smarowania wraz z reczng pompkg do odsysania oleju silnikowego ufatwia-
jacg jego wymiane,

. instalacje chtodzenia,

. instalacje wylotu spalin (ttumik spalin dostarczany oddzielnie),

. Instalacje czerpni i wyrzutni w wykonaniu antymrozowym;

. instalacje elektryczno rozruchowg z akumulatorem umieszczonym w ramie zespotu,

. instalacje umoZliwiajgcg petny monitoring pracy agregatu,

. uktad samoczynnego zatrzymania silnika przy zbyt niskim cisnieniu oleju, lub
zbyt wysokiej temperaturze ptynu chlodzgcego,

. prostownik buforowy utrzymujgcy akumulator w stanie petnego naladowania
Przewidzie¢ monitoring pracy agregatu z przekazaniem danych do systemu
nadrzednego.

. Szafa sterownicza przystosowana do rozruchu na samostarcie

. Czerpnia z zaluzjg mechaniczng

2.2.5.4 Kable nn na terenie SUW.

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody nalezy wykonac zewnetrzng sie¢ kablowg niskiego na-
piecia zasilajgcg poszczegolne obiekty technologiczne z rozdzielni gtéwnej niskiego napiecia.

Zewnetrzna sie¢ kablowa wykonana ma byc¢ kablami miedzianymi wielozytowymi o
izolacji 0,6/1,0 kV.

Maksymalny przekroj pojedynczej zyly w kablach wielozytowych wynosi 240 mm?,

Przy doborze kabli zasilajgcych rozdzielnice w obiektach technologicznych nalezy
uwzgledniac rezerwe mocy w wysokosci 20%.

Niedopuszczalne jest tgczenie kabli zasilajgcych, chyba, Ze diugos¢ odcinka kabla
przekracza maksymalng dtugosc¢ fabryczng.

Kable uktadac w ziemi na gtebokosci 0,7m. Na kablach w odlegtosci co okoto 10m zaktadac
opaski kablowe z podanym znakiem Uzytkownika, typem kabla, poziomem napiecia, trasg i
rokiem utozenia. W miejscach skrzyzowarn z drogami transportowymi stosowac przepusty z rur
polietylenowych przeznaczonych do przej$¢ pod drogami, ulicami lub torowiskami, o $rednicach
wewnetrznych minimum 100 mm. W miejscach utozenia przepustow dla kabli niskiego napiecia i
sterowniczych nalezy przewidziec¢ rury rezerwowe w ilosci 25% utoZonych przepustéw, ale nie mniej
niz 1 szt. dodatkowa.

Wraz z kablami zasilajgcymi moZliwe bedzie, o ile bedg pokrywaly sie trasy, ukladanie kabli
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sterowniczych i kabli zasilajgcych urzgdzenia technologiczne.

Kable NN nalezy ukfadac zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2.2.5.5 Linie kablowe AKPIA.

Kable sygnalizacyjne, pomiarowe, komunikacyjne i sterownicze systemu AKPIA na
terenie SUW rozprowadzane bedg w kanalizacji kablowej wykonanej z rur PCV o srednicy
110mm. W miejscach zmiany kierunku lub na odcinkach prostych, diuzszych niz 60m nalezy
stosowac prefabrykowane studzienki kablowe. llos¢ rur i wielko$¢ studni powinna zapewnic¢
rezerwe miejsca w ilosci 20%.

2.2.5.6 Oswietlenie terenu SUW.

Uktad komunikacyjny nalezy oswietli¢ za pomocg energooszczednych opraw oswietleniowych z
lampami ledowymi o mocy dostosowanej do wymaganego poziomu nateZenia osSwietlenia i
kompensacjg mocy bierngj. Oprawy powinny posiada¢ klosze z poliweglanu odpornego na
promieniowanie UV i na uszkodzenia mechaniczne.

Istniejgce latarnie wraz ze stupami nalezy zdemontowac.

Oprawy nalezy montowac¢ na stupach stalowych, ocynkowanych ogniowo. Slupy ze
wzgledow eksploatacyjnych nie powinny by¢ wyzsze niz 10m. Stupy nalezy montowac¢ na
prefabrykowanych fundamentach. Kazdy stup powinien by¢ zaopatrzony w tabliczke bezpiecznikowg
dla pojedynczej oprawy, przewdd przytgczeniowy oraz zaciski.

Dopuszczalne jest przy budynkach montowanie opraw oswietlenia zewnetrznego na
Scianach budynku. Do montazu na stupach i $cianach nalezy uzywac wysiegnikow ze stal
cynkowanej ogniowo. NateZenie $wiatta na drogach i chodnikach powinno spetnia¢ normy PN-
CEN/TR 13201-1;2005.

Oswietlenie zewnetrzne powinno posiada¢ sterowanie zdalne 2z wylgcznikéw
zmierzchowych.

Miedziane kable zasilajgce oprawy oswietleniowe nalezy ukladac¢ zgodnie z normg N SEP-E004
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Dopuszczalne jest uktadania kabli oswietleniowych réwnolegle z kablami sterowniczymi i
zasilajgcymi niskiego napiecia.

2.2.5.7 Wewn etrzne instalacje elektryczne

2.2.5.7.1 Rozdzielnice oraz tablice sterownicze ib  ezpiecznikowe w obiektach.

Zaklada sie, Ze zabezpieczenia obwoddéw zasilajgcych oraz drobnych obwodow
(instalacja o$wietlenia, gniazd wtykowych itp.) zlokalizowane zostang w gtownej rozdzielni
zasilajgcej. Rozdzielnice obiektowe w obiektach technologicznych mogg miec¢ réwniez funkcje
szaf sterowniczych z zabudowanymi wewngtrz rozrusznikami silnikéw elektrycznych (stycznikami,
softstartami czy przetwornicami czestotliwosci). Zgodnie z wymaganiami ogélnymi rozdzielnice
zasilajgce i zasilajgco-sterujgce powinny by¢ wykonane z blach o odpowiednim dla warunkow
pracy rozdzielnicy stopniu IP, ale nie mniejszym od IP40.

Urzgdzenia technologiczne mogg posiadac wiasne szafy zasilajgce sterujgce (pompownia Il
stopnia, pompownia posrednia, uklad dozowania i lampa UV). Takie rozwigzanie wymagac bedzie
ze strony Wykonawcy uzgodnienia na etapie projektu koordynacji zabezpieczen i systeméw
sygnalizacji i sterowania.

W przypadku rozbudowanych obiektéw kubaturowych nalezy zaprojektowac i
zainstalowac¢ wydzielone tablice bezpiecznikowe dla oswietlenia i gniazd wtyczkowych i urzgdzen
wentylacii i klimatyzaciji.
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Wszystkie rozdzielnice i tablice powinny posiada¢ niezbedne elementy ochrony
przeciwporaZeniowej oraz przeciwprzepieciowe;.

Wszystkie tablice i rozdzielnice nalezy wykonac¢ zgodnie z zatwierdzonym przez
Inzyniera projektem, zamontowac i przeprowadzi¢ niezbedne badania, pomiary i proby
funkcjonalne w tym ukladéw SZR dla rozdzielni posiadajgcych podwaojne zasilanie.

2.2.5.7.2 Oswietlenie wewn etrzne i zewn etrzne obiektéw technologicznych i budynkéw
oraz sie € gniazd wtyczkowych

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie instalacji oswietleniowe] we wszystkich
obiektach. Natezenie $wiatta w pomieszczeniach, na stanowiskach pracy i na ciggach
komunikacyjnych powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464-1:2004, a w szczego6lnosci
wynosi¢ minimum:

e Hale pomp, dmuchaw, itp. urzgdzen technologicznych 200 Ix
* Oéwietlenie ogodlne 200 Ix
* Poziomy pomocnicze z armaturg i rurociggami 50 Ix
e Tunele rurociggowe, komory 20 Ix
e Wskazniki, manometry i tablice w tych obiektach 200 Ix
» Klatki schodowe 100 Ix
¢ Pomieszczenia sanitarne 200 Ix
¢ Pomieszczenia pomocnicze 50 Ix
* Pomieszczenia ruchu elektrycznego 200 Ix
* Pomieszczenia sterowni 500 Ix
« Obiekty inzynieryjne 200 Ix
* Podesty zewnetrzne dostepne dla obstugi 20 Ix
¢ Schody na podesty 20 Ix

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oswietlenie miejscowe stanowisk tablic, rozdzielnic sterowni-
czych oraz skrzynek sterowania miejscowego.

Ponadto nalezy przewidzie¢c w pomieszczeniach oswietlenie awaryjne (oprawy z
wbudowanym modutem i inwerterem na czas min. 2 godziny) i jezeli bedzie to wymagane
przepisami BHP i ppoz. rowniez kierunkowe oswietlenie ewakuacyjne.

Do oswietlenia podstawowego obiektéw technologicznych kubaturowych i budynkdéw
pomocniczych nalezy stosowac oswietlenie za pomocg lamp fluoroscencyjnych w odpowiednich dla
warunkéw pracy obudowach i kloszach odpornych na uszkodzenia mechaniczne, lecz nie mniegj
niz IP54.

Do oswietlenia pomieszczers pomocniczych, sanitarnych i drég komunikacyjnych nalezy sto-
sowac oprawy z lampami fluoroscencyjnymi lub ze swietlowkami kompaktowymi.

Do oswietlenia obiektéw inzynieryjnych nalezy zastosowac¢ oprawy z lampami
wysokopreznymi.

Instalacja oswietlenia ma by¢ wykonana jako kompletna, ti. ma obejmowac kable i przewody
wraz z niezbednymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami oraz wymagany osprzet taki, jak puszki
lgczeniowe, tgczniki, itp.

Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w Scianach gipsowo-kartonowych nalezy
stosowac tgczniki podtynkowe montowane w puszkach dla osprzetu, a w obiektach technologicznych
nalezy stosowac osprzet bryzgoszczelny.

Wykonana instalacja ma podlegac odpowiednim badaniom i probom.
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2.2.5.7.3 Instalacja gniazd wtyczkowych

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji gniazd
wtyczkowych jednofazowych, tréjfazowych i gniazd na napiecie 24V AC.

Dla celéw remontowych i porzgdkowych (obiekty technologiczne) oraz do codziennej
eksploatacji (obiekty biurowe i pomieszczenia sanitarne) nalezy wykonac instalacje gniazd
wtyczkowych jednofazowych. Gniazda dla instalacji podtynkowych i prowadzonych w ptytach
gipsowo-kartonowych nalezy montowa¢ w puszkach podtynkowych. W pozostatych pomiesz-
czeniach nalezy stosowac osprzet natynkowy bryzgoszczelny.

Dla celow remontowych nalezy przewidzie¢ w obiektach technologicznych i duzych
obiektach kubaturowych wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 3 fazowych 16A.

Tam, gdzie jest to konieczne ze wzgledéw na przepisy nalezy wykonac instalacje gniazd
wtyczkowych zasilanych z transformatorow 24 V AC. Transformatory mogg by¢ montowane w
rozdzielnicach i tablicach zasilajgco sterujgcych lub mogg byc¢ instalowane we wihasnych
obudowach przy gniazdach 24V AC.

Instalacje gniazd elektrycznych majg by¢ wykonane jako kompletne, tj. obejmowaé majg ka-
ble i przewody wraz z niezbednymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami oraz wymagany
osprzet taki, jak: puszki tgczeniowe, tgczniki, tgczowki, itp.

Obwadd zasilajgcy gniazda wtyczkowe 230 V i 400 V zabezpieczac wytgcznikami ochronnymi
réznicowoprgdowymi o znamionowym prgdzie roznicowym 30 mA.

Wykonane instalacje majg podlegac odpowiednim badaniom i prébom.

2.2.5.7.4 Instalacja sily i sterowania

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji sity i sterowania
urzgdzen technologicznych. W ramach tych prac nalezy wykonac trasy kablowe z drabinek, korytek i
listew kablowych, rur PCV i rur stalowych. Instalacja ma by¢ wykonana kablami miedzianymi o
odpowiednich przekrojach wynikajgcych z mocy zasilanych urzgdzer oraz diugosci linii kablowych.
Uktad sieci instalacji ma by¢ TN-S (z wydzielonym przewodem ochronnym PE) i obejmowac¢ ma
wszystkie wewnetrzne linie kablowe i linie kablowe zasilajgce urzgdzenia.

W poblizu napedéw wymaga sie zainstalowania skrzynek sterowniczych pozwalajgcych
na uruchomienie maszyn i urzgdzer z miejsca. Na skrzynkach sterowania miejscowego zainstalowac
nalezy przetgcznik trybu pracy (A/O/R), lampki sygnalizacyjne pracy i awarii urzgdzenia. W przypadku
wystepowania w poblizu kilkku napedéw dopuszczalne jest wykonanie skrzynki sterowania
miejscowego dla wiegkszej liczby napedéw pod warunkiem czytelnego oznakowania
sterowanych urzgdzen.

Wszystkie indywidualne napedy maszyn i urzgdzen takie, jak pompy czy dmuchawy powinny
posiada¢ wylgczniki remontowe z moZzliiwoscig zamykania na klodke. Wylgczniki powinny by¢
montowane w poblizu napedow, na kablach zasilajgcych urzgdzenia, a ich stan powinien byc¢
sygnalizowany w systemie nadrzednym.

Wykonane instalacje majg podlegac odpowiednim badaniom i prébom.

2.2.5.7.5 Instalacja odgromowa i uziemiaj gca

W ramach swoich prac Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac i wykonac instalacje
odgromowg i uziemiajgcg oraz instalacje potgczer wyréwnawczych.

Instalacja odgromowa ma spetia¢ wymagania normy PN-86/E-05003/01 i PN-IEC
61024-1 w zakresie podstawowej ochrony odgromowej budynkéw. Dodatkowo we wszystkich
obiektach nalezy wykona¢ instalacje potgczenn wyrdwnawczych przez polgczenie
wszystkich

przewodzgcych czesci urzgdzen, przewodzgcych czesci innych instalacji oraz wszystkich
dostepnych elementéw metalowych konstrukcyjnych budynku ze sobg oraz z przewodem
ochronnym i uziomem. Dostosowanie instalacji odgromowej i uziemiajgcej
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do obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzic¢ dla wszystkich obiektow.
Wykonane instalacje majg podlegac odpowiednim badaniom i probom.

2.2.6 System wizualizacji i przesytu danych

System automatyki i nadzoru komputerowego, powinien sktadac sie z modutowych,
swobodnie programowalnych sterownikéw obiektowych PLC (wyposazonych w panele
operatorskie) , potgczonych z gtbwnym sterownikiem umiejscowionym w gtéwnej rozdzielni
technologicznej. Stacja dyspozytorska zlokalizowana w siedzibie Zamawiajgcego skiadac sie
bedzie z komputera przemystowego typu PC z programowaniem typu SCADA.

2.2.6.1. Szafy zasilajgco-sterownicze (rozdzielnica pomp posrednich, pomp Il stopnia, lampy

UV, uktadu dozowania).

Szafy zasilajgco-sterownicze, winny by¢ zamontowane w pomieszczeniu Hali Filtrow w
miejscu obecnych szaf sterowniczych automatyki, 1szt. przy pompach ptuczgcych oraz 1szt.
przy nowej dmuchawie. Kazdy zespdét filtréow powinien posiadac wlasng szafe obejmujgcg po
trzy filtry. Szafy powinny pracowac niezaleznie. Wyposazenie szafy: sterownik PLC (z
ProfibusDP, MPI-serwisowe oraz dodatkowg kartg Ethernet), serwisowy panel operatorski o
przekgtnej min. 5.7” lub lepszy, UPS. Na szynie montazowej zamontowac urzgdzenia do
zasilania nowych przetwornikdw pomiarowych. Na panelu operatorskim kazdej z szaf nalezy
wyprowadzic¢ wizualizacje pracy urzgdzenia (sygnalizacje, sterowanie) oraz wszystkie pomiary
dot. danego wezla technologicznego. Wszystkie elementy umieszczone na zewnetrznych
powierzchniach drzwiczek i pokryw powinny posiadac trwate opisy podajgce ich funkcje.
Kazdy element wyposazenia (listwy, kable, urzgdzenia itp.) zamontowany wewngtrz obuddéw
powinien posiadac opis zgodny z oznaczeniem na schemacie potgczen oraz oznaczniki
adresowe umoZzliwiajgce ich identyfikacje. Przewidzie¢ w sterowniku PLC rezerwe: sterowania
4szt., pomiaréw 4szt, sygnalizacji 8szt. Wyposazy¢ szafe w dodatkowe ogrzewanie,
sterowanie czujnikiem temperatury, dodatkowe oswietlenie, czujnik otwarcia szafy, gniazdo
zasilajgce (serwisowe). Gtownym zadaniem sterownikéw PLC jest prowadzenie procesu
technologicznego danego urzgdzenia w nadzorowanym obszarze w trybie dyspozytorskim
oraz atomatycznym, gromadzenie informacji o parametrach technologicznych i stanie
urzgdzen technologicznych w nadzorowanym obszarze. Wszystkie pomiary winny by¢
zrealizowane z uzyciem protokotu PROFIBUS DP, MODBUS lub petli prgdowej 4...20mA.
Nalezy przewidzie¢ w oprogramowaniu sterownikoéw PLC formute kontroli uszkodzenia
czujnikow pomiarowych. Komunikacja miedzy sterownikami na obiekcie, a gtdbwng rozdzielnig
technologiczng winna byc¢ oparta o protokot Ethernet TCP/IP. Przy doborze urzgdzen
kontrolno-pomiarowych, zaporowych, regulacyjnych itp. nalezy stosowac unifikacje urzgdzen.

Zastosowac sterowniki PLC z wbudowanym interfejsem Ethernet i protokotem np. Modbus
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TCP/IP przeznaczonym do komunikacji z systemem nadrzednym. Zgrane oprogramowanie
sterownikow i paneli oraz pliki konfiguracyjne urzgdzen nalezy przekazac uzytkownikowi w
wersji zZrodtowej z dokumentacjg.

Uwaga:

Przy wykonywaniu prac programowych nalezy zwrdci¢ uwage aby kazdy pomiar miat
mozliwos¢ zdefiniownia wartosci alarmowych i ostrzegawczych oraz mozliwo$c skalowania
pomiaréw z poziomu dyspozytorskiego oraz paneli operatorskich. Definiowanie tych wartosci
tj. alarmowych i ostrzegawczych winno by¢ mozliwe do zmodyfikowania z poziomu stacji
dyspozytorskiej, jak réwniez z poziomu paneli operatorskich.

Ostateczne ustawianie tych wartoSci winno nastgpic¢ w trakcie rozruchu technologicznego

instalaciji.

Wewn etrzna instalacja alarmowa

Zabezpieczyc obiekt systemem sygnalizacji wlamaniowej przy pomocy centralki alarmowej
wraz z manipulatorem LCD. Centralka zaprogramowana zostanie w taki sposéb, ze funkcje
zalgczenia (wylgczenia, kasowania) alarmu bedzie mozna realizowac za pomocg pilota,
wspotpracujgcego z radiolinig.. Odbiornik zostanie zamontowany w taki sposéb, aby osiggng¢
skuteczny zasieg pilotow. O stanie systemu i prawidtowym uzyciu radiolinii sygnalizowac¢ ma
akustycznie sygnalizator wewnetrzny oraz zielony wskaznik aktywny przy roztgczonym
systemie. Wskaznik zamontowany zostanie na zewnagtrz budynku. W przypadkach awaryjnych
system da sie rozbroi¢ przy pomocy manipulatora LCD lecz z jednoczesnym sygnatem
Mlamanie”. Przewidzie¢ instalacje alarmowg dla obiektu — i umowe z biurem ochrony ktérg po

zakonczeniu budowy przejmie eksploatator.

2.2.6.2. Stacja dyspozytorska:

Na stacji dyspozytorskiej nalezy zainstalowac oprogramowanie wizualizacyjne typu SCADA.
Na stacji nalezy rowniez zainstalowa¢ oprogramowanie do serwisowania sterownikow
obiektowych PLC, serwisowania ups, archiwizowania danych oraz wyboru sygnatow
alarmowych sms. Wyposazyc¢ stacje w dysk lustrzany umozliwiajgcy odzyskiwanie danych w
przypadku awarii gtbwnego.

W ramach inwestycji dostarczy¢ nowe stanowisko komputerowe 0 nastepujgcych
parametrach:

Dane techniczne:

Procesor
Procesor Intel® Xeon® E3-1241 v3 (4 rdzenie, 3,5 GHz, 8 MB, 80 W)
Liczba procesoréw
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1
Maksymalna dostepna liczba rdzeni procesora
4
Konfiguracja obudowy (petna)
4U
Typ zasilacza
(1) zasilacz Common Slot Gold 460 W, podigczany podczas pracy
Gniazda rozszerzen
(4) PCle; Szczegoty: zobacz Skrécone specyfikacje

Standardowa pojemnos$c¢ pamieci

8 GB (1 x 8 GB) pamieci UDIMM
Gniazda pamieci

4 gniazda DIMM
Typ pamieci

1R x8 PC3-12800E-11
Dyski twarde w zestawie

(1) dysk LFF SATA; Dysk 500 GB podtgczany podczas pracy (x2)
Typ napedu optycznego

Naped SATA DVD-RW o potéwkowej wysokosci
Karta sieciowa

Karta sieciowa Ethernet 1 Gb 332i, 2 porty na karte; Dotyczy wszystkich modeli

Kontroler pamieci masowej
(1) kontroler Dynamic Smart Array B120i/ZM
Wymiary (szer. x gieb. x wys.)
17,5x 47,52 x 36,82 cm
Masa
18,96 kg
Elementy dodatkowe:
- LG Monitor LCD 27" IPS, LED, Full HD, HDMI,
- Klawiatura, mysz.

Jako zasilanie awaryjne do serwera podigczony zostanie UPS o nastepujgcych parametrach:

Moc wyjsciowa 980W / 1500 VA

- Napiecie wyjsciow 230V

- Znieksztatcenia napiecia wyj. mniej niz 5% przy petlnym obcigzeniu
- Typ przebiegu sinusoida

- Gniazda wyjsciowe 8 x IEC 320 C13, 2 x IEC Jumpers

- Gniazda wejsciowe 1 x IEC-320 C14

- Zakres napiecia wej 160 - 286V

- Typ akumulatora Bezobstugowe baterie otowiowo-kwasowe

- Typowy czas petnego tadowania 3 godz.

- Port komunikacyjny DB-9 RS-232, SmartSlot, USB

- Panel przedni Wielofunkcyjne ekran LCD

- Alarm dzwiekowy Wyczerpanie baterii, praca na baterii, przecigzenie
- Znamionowa energia przepiecia 459 Dzule

- Wymiary 219 x 171 x 439mm

- Masa netto 25kg

- Temp. pracy 0-40

- Wilgotnos$¢ 0-95%

- Gtosnosc¢ 45dB
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- Odprowadzenie ciepta 135 BTU/godz.
Skiad zestawu: CD z oprogramowaniem, dokumentacja na CD, instrukcja uzytkownika,
kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS, kabel USB

Komunikacja.

Komunikacje wymiany danych pomiedzy stacjg dyspozytorskg, sterownikami PLC, wykonac
poprzez protokét wymiany danych TCP/IP Industrial Ethernet. W tym celu konieczne bedzie
wykonanie nowych potgczen transmisyjnych. Szafki nalezy zamontowac na hali filtréw oraz w
pomieszczeniu chlorowni. Aby nawigza¢ komunikacje pomiedzy ww. urzgdzeniami nalezy
utozy¢ kable transmisyjne. W ten sposob wszystkie sterowniki PLC, panele operatorskie
podigczone zostang do systemu dyspozytorskiego.

Ethernet - komunikacja z systemem SCADA, z panelami operatorskimi, pomiedzy
sterownikami oraz innymi urzgdzeniami w protokole Modbus TCP/IP.

Profibus DP/PA - komunikacja z przetwornikami pomiarowymi, przetwornicami czestotliwosci,
softstartami

Wszystkie urzgdzenia obiektowe z interfejsami Ethernet (10/100BaseTx) wpiete bedg do
przemystowych przetgcznikéw Ethernet (switch).

Wizualizacja

Poszczegoblne rozdzielnice dla urzgdzen technologicznych wyposazone bedg w graficzne
panele operatorskie stuzgce do lokalnej obstugi dyspozytorskiej fragmentu procesu
technologicznego zwigzanego z odpowiadajgcg mu stacjg automatyki oraz podgladu
dowolnego obiektu wpietego w siec¢ Ethernet.

Oprogramowanie stacji dyspozytorskiej musi umozliwiac:

-Graficzne przedstawienie przebiegu sterowanego procesu technologicznego,

-Ingerencje w ten proces przez uprawnione osoby,

-Sygnalizacje sytuacji awaryjnych,

-Wszechstronng analize wybranych parametréw procesu,

-Wykonanie trendéw wszystkich pomiaréw technologicznych i ilosci zuzytej energii w czasie;
-Wymiane danych z innymi aplikacjami,

-Raportowanie w formie wydrukow raportow zwigzanych z dokumentowaniem rejestrowanych
zdarzen i alarmow lub raportéw okresowych zgodnie z zgdaniami obstugi

Zadania te realizowane bedg przez Stacje Dyspozytorskg SD, skonfigurowang na bazie
programowania narzedziowego SCADA. Stacje te komunikujg sie ze sterownikami (stacjami
obiektowymi) poprzez magistrale ETHERNET.

Aplikacje majg by¢ wykonane w sposéb umoZliwiajgcy przejrzyste zarzgdzanie definicjami

pomiaréw/zmiennych.
39

Projekt: Przebudowa SUW w miejscowosci Dzierzbice — gmina Chodéw



Program funkcjonalno — uzytkowy — cze$¢ opisowa

System obstugi alarméw w systemie dyspozytorskim musi zapewnic¢ opisane ponizej funkcje
obstugi alarméw. Kazdy alarm i ostrzezenie zdefiniowane w systemie dyspozytorskim musi
by¢ zasygnalizowane na ekranie komputera SCADA w formie planszy zgtoszeniowej alarmu.
Z kazdym z alarméw prezentowanych na tej planszy ma by¢ zwigzana informacja o czasie
wystgpienia alarmu, statusie alarmu (czy jest aktywny i czy jest potwierdzony przez
operatora).

Kazdy alarm wymaga przyjecia przez operatora poprzez widoczne potwierdzenie.

Dodatkowo alarmy majg by¢ prezentowane na ekranach technologicznych w postaci
graficznego symbolu lub tekstowej informacji.

Specyfikacja sygnatow alarmowych zgtaszanych w systemie dyspozytorskim:

-Alarmy zwigzane z diagnostykg btedéw pomiaréw analogowych

-Ostrzezenia o przekroczeniach progow alarmowych.

Oprogramowanie systemu automatyki ma umoZzliwia¢ definiowanie dolnego i gérnego progu
alarmowego dla kazdego z pomiarow analogowych. Wartosci progow mogg by¢
modyfikowane jedynie przez uprzywilejowanego administratora.

- Alarmy zwigzane z awariami napedow.

- Alarmy i ostrzezenia zwigzane z zakidceniami pracy automatycznych algorytmow regulaciji.
Dla wszystkich pomiaréw realizowanych w systemie automatyki ma byc¢ zapewniona
mozliwos¢ przedstawienia ich w formie trendéw danych aktualnych i historycznych.

Wszystkie wykresy majg mie¢ domyslnie te samg podstawe czasu, siatka osi czasu wykresu
ma by¢ oznaczona co 1 godzine.

System dyspozytorski ma zapewni¢ mozliwo$¢ generowania raportow z pracy SUW.

Rodzaje raportéw dla pracy pompowni:

- Raport dobowy

- Raport miesieczny

- Raport roczny

System ma zapewniac¢ mozliwo$¢ generowania raportow do plikow tekstowych oraz edyciji
tych plikow. Dla wszystkich raportow ma by¢ zapewniona mozliwo$¢ powtdrnego
wygenerowania i wydruku dla dowolnie wybranego dnia, miesigca lub roku.

W ramach realizacji zadania nalezy przygotowac i uruchomic raporty dobowe i okresowe w
formie i zawartosci wg wskazan uzytkownika.

System automatyki winien umoZzliwi¢ wysytanie krotkich informacji tekstowych SMS o tresci
alarmu lub zdarzenia generowanego w systemie dyspozytorskim. Typowanie alarmu oraz
zdarzenia do wystania SMS winno odbywa¢ sie na poziomie komputera dyspozytorskiego za
posrednictwem odpowiedniego modutu komunikacyjnego. Karte telemetryczng dostarczy
Zamawiajgcy.
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2.2.6.3. Aparatura Kontrolno Pomiarowa

Poziom ten stanowig urzgdzenia wykonawcze oraz Aparatura Kontrolno-Pomiarowa zwigzana

z weztem technologicznym instalacji (dane pomiarowe, alarmowe i 0 stanie napedow).

Zgdane informacje bedg przekazane do poziomu dyspozytorskiego. Zastosowaé przetworniki

pomiarowe z interfejsami komunikacyjnymi Profibus DP, MODBUS lub petli prgdowych
4....20mA. Przetworniki z modutem komunikacyjnym DP wigczone sg bezposrednio do
magistrali Profibus DP. Zastosowac przetwornice czestotliwosci i softstartery z interfejsami
komunikacyjnymi Ethernet lub Profibus DP oraz zapewni¢ mozliwo$c diagnostyki i
monitorowania tych urzgdzen w systemie. W obwodach PrfibusDP stosowac aktywng
terminacje.

Przy doborze AKP stosowac unifikacje. Catos¢ wyposazenia, urzgdzen oraz Aparatura
Kontrolno-Pomiarowa, petnigce podobne funkcje powinny byc¢ jednego typu lub marki.
Wszystkie lokalne pomiary technologiczne winny posiadac miejscowe (indywidualne)

wskazanie warto$ci mierzonej.

Pomiary cisnien

- inteligentny przetwornik cisnienia

- wyjscie: 4...20 mA lub PROFIBUS DP

- doktadnos$¢ pomiarowa: 0,075%

- obudowa: aluminiowy lub stal nierdzewna, 1P65.

Pomiary przeptywu wody

- przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiaru cieczy (wody pitnej),

- hermetyczna obudowa sondy i przetwornika w wersji kompaktowej IP68, zabezpieczona
przed korozjg — ze stali kwasoodpornej lub aluminiowa pokrywana proszkowo, w wersji
rozdzielnej obudowa przetwornika w wykonaniu jw. IP-67,

- kotnierze z materiatu odpowiedniego dla potgczenia z rurociggiem wykonanym ze stali
kwasoodpornej, ze stali kwasoodpornej lub pokrywane metalicznie,

- doktadnos¢ 0,5%,

- Dostepna wersja kompaktowa i rozdzielna, w wykonaniu zgodnym z rozwigzaniem
projektowym,

- Wyktadzina odporna na scieranie deklarowana odpornos¢ do wymiany min. 25 lat,

- Elektrody odporne na Scieranie ,

- komunikacja Profibus DP;

Pomiary poziomu wody — hydrostatyczny.
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Zasada dziatania:

Pomiar mostek piezorezystancyjny
Zakresy pomiarowe:

Zakres Maks. cisnienie pracy
0..2mH20 1,4 bar (14 m H20)

0..4mH20 1,4 bar (14 m H20)
0..6 mH20 3,0 bar (14 m H20)
0.. 10 m H20 3,0 bar (14 m H20)
0 .. 20 m H20 6,0 bar (14 m H20)
Sygnat wyjsciowy:

Prgdowy 4 .. 20 mA DC
DoktadnoSci:

Btgd pomiarowy (przy temp. 25 °C) obejmujgcy nieliniowosc, histerez i powtarzalnosc 0,3 %
peinego zakresu

Wplyw temperatury otoczenia

Zero i zakres

1..6mH20 0,25% / 10 K petnego zakresu

6 m H20 0,25% / 10 K petnego zakresu

Dryft dlugookresowy

Zero i zakres

1..6 mH20 0,25% petnego zakresu / rok

6 m H20 0,25% petnego zakresu / rok

Warunki pracy:

Temperatura medium -10 .. +80 °C (+14 ..+176 °F)
Temperatura przechowywania -40 .. +100 °C (-40 ..+212 °F)
Stopien ochrony wg DIN EN 60529 P68

Konstrukcja:

Waga

przetwornik 0,4 kg

przewdd 0,08 kg/m

przytgcze elektryczne przewdd 2 Zzytowy w ekranie oraz przewod powietrzny i linka nosna
Materiat:

Membrana stal nierdzewna 1.4571 / 316 Ti

Obudowa stal nierdzewna 1.4571 /316 Ti

Uszczelka Niton
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Przewdéd potgczeniowy PE/HFFR ostona

Zasilanie

Napiecie zasilania 10 .. 36 V DC

Certyfikaty i dopuszczenia

Przetwornik nie podlega dopuszczeniu wg. Dyrektywy PED (97/23/EC), Ochrona
przeciwwybuchowa

wykonanie iskrobezpieczne TUV 03 ATEX 2004X, cecha Ex Il 1G EEx ia lIC T4

Puszka przytgczeniowa

Konstrukcja

Waga 0,2 kg

Przylgcze elektryczne 2x3-przewody
Wejscie przewodow 2x Pg 13,5
Materiat obudowy tworzywo sztuczne
Przewod powietrzny

Sruba dla linki nosnej

Stopie ochrony IP 54 obudowy wg EN 60529
Uchwyt montazowy

Waga 0,16 kg

Materiat stal galwanizowana,poliamid.

Kontrola poziomu — sondy konduktometryczne.
- Zasilanie: 230 V; 50 Hz;

- Dopuszczalna zmiana napiecia zasilajgcego: 0,8 - 1,1 Uy;

- Maksymalny pobdr mocy: 3 VA;

- Obcigzalnosc¢ stykéw przekaznika w kategorii AC1: 8A / 250V AC,;

- Obcigzalnosc¢ stykéw przekaznika w kategorii DC1: 8A / 24V DC,;

- Maksymalny prgd elektrod: 40 pA,;

- Zabezpieczenie obwodow elektrod od zakidcen: rezystory i diody TVS;
- Stopien ochrony: IP 40;

- Wymiary obudowy: 48 x 97 x 43 mm;

- Sposo6b montazu: na szyne 35 mm.

Kontrola cisnienia — manometry.
- Do pomiaru mediow gazowych i cieklych, nie dla mediéw krystalicznych, ktore nie

zatykajg uktadu pomiarowego: Przemyst chemiczny, petrochemicznym, elektrownie,
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przemyst gorniczy, przemyst morski, technologia ochrony srodowiska, inzynieria
mechaniczna oraz budowa duzych instalacji przemystowych;

- Szeroki zakres wykonar stykéw sygnalizacyjnych;

- Wysoka stabilno$¢ eksploatacyjna oraz odpornos$c¢ na wstrzgsy i wibracje;

- Kompletna konstrukcja ze stali nierdzewnej;

- Zatwierdzenie German Lloyd i Gost;

- Zakres pomiarowy do O ... 1600 bar.

Napedy przepustnic.
Na rurociggach technologicznych Zespotu Filtréw oraz za zbiornikiem poptuczyn

zamontowane zostang przepustnice odcinajgca z napedem elektrycznym.
Wiasciwo Sci:
- Modut interfejsu do sterowania zdalnego;
- Sterowanie lokalne z blokadg przetgcznika preselekcyjnego, przyciski i sygnalizacja;
- Programowalna logika (,push-to-run” lub ,self-retaining”);
- Programowalny typ kraricéwek (momentowe lub drogowe);
- MoZliwos¢ odseparowania sterownika przez zawieszenie go na uchwycie sciennym;
- Sterowanie silnikiem przez styczniki lub tyrystory (opcja);
- Automatyczna korekcja faz
Warunki otoczenia:

- Wysoka jakosc¢ obudowy ochronnej;
- Wysoka jakos$c¢ zabezpieczenia antykorozyjnego;
- Szeroki zakres temperatur otoczenia
Interfejs i wka $ciwo $ci:
- Wejdcia sterujgce dla r6znych napiec¢ (DC/AC);
- Interfejs fieldbus.
Przyt gcza:

- Przylgcze elektryczne poprzez wtyczke okrggig.

2.2.7 Zagospodarowanie terenu
2.2.7.1 Informacje ogdlne

Przeznaczenie obiektéw oraz sposéb i forma zabudowy powinny by¢ zgodne z decyzjg loka-
lizacyjng.

Przy usytuowaniu obiektdéw na terenie SUW i ujecia powinny by¢ zachowane odlegtosci miedzy
budynkami i urzgdzeniami terenowymi oraz odlegtosci budynkéw i urzgdzen terenowych od granic
dzialki, okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie

44

Projekt: Przebudowa SUW w miejscowosci Dzierzbice — gmina Chodéw



Program funkcjonalno — uzytkowy — cze$¢ opisowa

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.
690), a takze w przepisach powigzanych, w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczenstwie i higienie
pracy, o ochronie przeciwpoZzarowej oraz o drogach publicznych.

Do nowych budynkdw i urzgdzer z nimi zwigzanych nalezy zapewnic dojscie i dojazd odpo-
wiednio do przeznaczenia i sposobu ich Uzytkowania oraz wymagarn dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w przepisach odrebnych.

2.2.7.2 Projekt drog wewn etrznych
Nalezy przewidzie¢ dojazd do nowych obiektéw (studni gtebinowej) w powigzaniu z
istniejgcymi drogami.

Droge dojazdowg do nowej studni na terenie SUW zaprojektowac dla KR2. Konstrukcja
nawierzchni jezdnej z kostki brukowej na podbudowie betonowej z chudego betonu. Konstrukcja
nawierzchni chodnikéw: kostka betonowa wibroprasowana na podbudowie z piasku, obrzeza
betonowe.

2.2.7.3 Odtworzenia nawierzchni

Wykonawca po prowadzonych robotach winien odtworzy¢ nawierzchnie drogi do stanu pier-
wotnego dla kazdej kategorii nawierzchni i materiatu z jakiego zostata wykonana.

Po przeprowadzeniu odkrywek nawierzchni, okreSleniu jej stanu i struktury przez
Wykonawce w obecnodci Inzyniera, na podstawie otrzymanych wynikbw, w projekcie
wykonawczym zostang zawarte wytyczne dotyczgce sposobu odtworzenia nawierzchni.

Wykonanie odtworzenia do stanu pierwotnego dotyczy takze chodnikéw, sciezek
rowerowych, rowéw, skarp, przepustéw itp.

Szersze informacje zawarto w punkcie 2.4 PFU - Warunki Wykonania i Odbioru Robat.

2.2.8 Monta z i rozruch instalacji (urz gdzen)

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzgdéw pomiarowych, wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracownikow w czasie budowy instalacji i montazu Urzgdzen, dokonane
zostanie na koszt Wykonawcy. Cata instalacja musi zosta¢ zakoriczona i pozostawiona w peni
sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustaler z InZzynierem po to, aby budowa instalaciji
i montaz Urzgdzer nie kolidowaly z pracg Urzgdzen juz zamontowanych i pracujgcych.
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, ktore sg niezbedne do po-
sadowienia instalacji zanim instalacja dotrze na Plac Budowy.

Wykonawca musi przewidziec¢ i uwzglednic przestoje prac budowlanych wynikajgce z
koniecznosci zachowania ciggtosci pracy Urzgdzen juz pracujgcych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone
przez Wykonawce i pozostawione na miejscu po zakoriczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia Urzgdzern na Plac
Budowy do momentu Przejecia przez Zamawiajgcego. W szczegolnosci Wykonawca zadba o
dostarczenie plandek chronigcych Urzgdzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem podczas
rownolegle prowadzonych prac budowlanych i wykoriczeniowych.

Po zakoriczeniu montazu, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca zapewni trzyletni okres gwarancyjny na urzgdzenia oraz zapewni w tym
czasie ich serwis.

2.2.8.1 Przekazanie do eksploatacji, zako nczenie prac i obstuga urz gdzen

Nalezy spetnic¢ nastepujgce warunki, o ile zapisy Wymagarn Szczegotowych nie stanowig
inaczej.
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* Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji przez Zamawiajgcego w terminie
ustalonym z Inzynierem, a Wykonawca przez Okres Zgtaszania Wad bedzie nadzo-
rowac prace instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia
niezbedne do wiasciwej pracy urzgdzen.

+ Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbedne poprawki Inzynier
zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Swiadectwo Wykonania

2.2.8.2 Narzedzia i srodki konserwuj gce

Wykonawca dostarczy zamykane metalowe skrzynki zawierajgce dwa komplety kluczy z
polerowanej stali, jeden zestaw kluczy ptaskich otwartych, drugi — kluczy oczkowych pasujgcych
do wszystkich srub zamontowanych w instalacji (takze $rub rozporowych i dwuzigczek). Skrzynki
powinny takze zawierac inne nietypowe narzedzia stuzgce do obstugi Urzgdzen, wigcznie z 3 szt.
pistoletow cisnieniowych do nakladania wszystkich typdw substancji smarujgcych. Narzedzia
nietypowe: dwa zestawy $ciggaczy do wszystkich typow panewek i tozysk i narzedzi do
montazu nowych lozysk i panewek, trzy zestawy Srubokretéw do wszystkich typow wkretow
Uzytych w instalacji Wymagane sg takze trzy zestawy narzedzi standardowych.

Instalacje nalezy zaopatrzy¢ w zalecane smary i czesci szybko zuzywajgce sie (np. olej)
w iloSci niezbednej do obstugi urzgdzen przez okres jednego roku. Nie zwalnia to Wykonawcy z
obowigzku upewnienia sie przed uruchomieniem instalacji, ze wszelkie smary i woski zostaly
natozone we wszystkich wymaganych miejscach.

Wykonawca upewni sie, Zze wszystkie smary, oleje i ich odpowiedniki sg dostepne na polskim
rynku.

2.2.8.3 Czesci zamienne

Wykonawca sporzgdzi liste czesci zamiennych i szybko zuzywajgcych sie. Zestawienie
bedzie obejmowac, opis, llos¢ i cennik tych czesci, ktdre w opinii Wykonawcy powinny nieprzerwanie
znajdowad sie na skladzie przez roku od wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Czesci zamienne zostang zapakowane i opieczetowane w oddzielnych skrzyniach i
zabezpieczone przed uszkodzeniem i korozjg na czas diugiego przechowywania. Kazda
skrzynia zostanie czytelnie oznakowana (pod kgtem zawartosci) w jezyku polskim.

Wykonawca przedstawi zaswiadczenie, ze wszystkie czesci zamienne wypisane na
liscie bedg dostepne przez okres przynajmniej 5 lat od momentu zakoriczenia Okresu
Zgtaszania Wad.

Calkowita ilos¢ czesci zamiennych, zaproponowana przez Oferenta, powinna by¢ zawarta w
Cenie Ofertowe].

Wykonawca zapewni dostarczenie czesci zamiennych, okreslonych w zestawieniu
czesci zamiennych, sporzgdzonym przez Wykonawce. Zestawienie to bedzie zawierac czesci
zamienne, co do ktorych Wykonawca zaleca, aby Zamawiajgcy posiadat je na skladzie wstanie petnej
sprawnosci dziatania w okresie dwoch lat po Przyjeciu.

2.2.8.4 Czesci zamienne zu zyte w trakcie testow na placu budowy

W uzupetnieniu do zestawienia czesci zamiennych, o ktorym mowa w punkcie powyzej,
nalezy mie¢ rOéwniez na uwadze czes$ci zamienne typu bezpieczniki, itp. zuzywane podczas
prob na miejscu montazu instalacji. Nalezy upewnic sig, Zze przed rozpoczeciem Prob Eks-
ploatacyjnych, pelen zestaw tego typu czesci zamiennych jest dostepny dla prawidlowego
funkcjonowania instalacji.

2.2.8.5 Dostarczanie smaréw, narz edzi oraz cz esci zamiennych
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Wykonawca upewni sie, Zze smary, oleje, narzedzia i czeSci zamienne zostaty
dostarczone na miejsce przed ustalonym terminem przekazania instalacji.

Wykonawca przediozy szczegdlowg liste kompletnosci, wykonang w trzech egzemplarzach,
dostarczonych smardw, narzedzi i czesci zamiennych. Podczas odbioru na Placu Budowy
wszystkie smary, narzedzia i czesci zamienne zostang sprawdzone pod kgtem zgodnosci z
zalgczong listg kompletnosci. Wykonawca otrzyma podpis od Inzyniera, potwierdzajgcy odbior.

2.2.9 Roboty geodezyjno-pomiarowe

W ponizszych podpunktach zawarto ogoélne wymagania z zakresu pomiaréw
geodezyjnych wytyczenia i usytuowania obiektow oraz standardy jakosci ich wykonania. Oprocz
Wymagar Ogoinych obowigzywac bedg réwniez Wymagania Szczego6towe.

2.2.9.1 Osnowa geodezyjna

Wykonawca zalozy na czas i w trakcie realizacji Rob6t konieczne dodatkowe punkty osnowy,
ktére bedg okresowo kontrolowane.

Wykonawca bedzie przedktadac jedng kopie zapiséw Inzynierowi. Rzedne uzyskane w wyni-
ku prac niwelacyjnych na placu budowy bedg danymi do wykorzystania przez Zamawiajgcego.
Pelna obsluga geodezyjna potrzebna do obmierzenia i wykonania rob6t musi by¢ ujeta w kosztach
Wykonawcy.

2.2.9.2 Dane z pomiarow

Dane i informacje o poziomach, wymiarach, nachyleniach i usytuowaniu zostang
uzyskane przez Wykonawce w trakcie realizacji Robdét.

2.2.9.3 Wymiary

Wszystkie wymiary, odlegtosci i rzedne na rysunkach bedg przedstawione w systemie
metrycznym.

Jesli wymiary przedstawione na rysunkach nie bedg zgodne ze standardowymi
rozmiarami nominalnymi, materiatami albo dostepnym osprzetem, wowczas dozwolone jest
zastosowanie rozsgdnych rozwigzan zastepczych bez dodatkowej zaptaty za takie rozwigzania.

2.2.9.4 Rozpocz ecie prac

2.2.9.4.1 Informacje ogolne

Prace bedg realizowane w nawigzaniu do sieci niwelacji paristwowej tj. statej osnowy geode-
zyjnej. Wykonawca zalozy tymczasowe, robocze punkty osnowy realizacyjnej i repery w od-
powiednich miejscach na Placu Budowy. Repery powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej
osnowy wysokosciowej obowigzujgcej na tym terenie. Wraz z postepem robét, okresowo, bedg
kontrolowane poziomy tych punktow i wspéirzedne osnowy, wzgledem oryginalnych punktéw,
linii i pozioméw odniesienia podanych przez Inzyniera. Tymczasowe punkty osnowy i repery
pomiarowe jeZeli nie zatwierdzono inaczej bedg zlokalizowane poza miejscami prowadzenia
robot budowlanych.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia rysunki w dwoch egzemplarzach
pokazujgce rozmieszczenie i wspoétrzedne kazdego z tymczasowych punktow osnowy oraz
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rzedne reperéw pomiarowych uzytych dla prowadzenia robot.

Przed przystgpieniem do wykonania jakiejkolwiek czesci Rob6t Wykonawca przediozy
Inzynierowi kompletny zestaw informacji szczeg6towych z obliczeniami i rysunkami (wigczajgc w to
rysunki pokazujgce rozmieszczenie i wspotrzedne zastosowanych punktéw pomiarowych) do
zatwierdzenia w dwoch egzemplarzach.

Wykonawca wykona projekt zagospodarowania terenu dla wszystkich obiektéw przez
odniesienie ich do istniejgcych statych elementdéw i przez interpretacje rysunkéw. Nachylenia
kanatow i rurociggéw, poziomy przelewdw, kanaly oraz inne obiekty hydrauliczne bedg wyko-
nane zgodnie z rysunkami, jeZeli nie bedzie innych wymagar lub zatwierdzenia przez Inzyniera.

Rozmieszczenie obiektow, ktdre majg by¢ wybudowane jako czes¢ stacji uzdatniania wody
bedzie zaznaczona poprzez odniesienie do punktéw osnowy wskazanych za pomocg reperow
stalowych umieszczonych w betonie albo innych zatwierdzonych znacznikéw rozmieszczonych
przez Wykonawce, ktory takze okresli wspotrzedne tych znacznikdw i ich odlegtosci od istniejgcych
obiektéw przylegtych.

2.2.9.4.2 Wykonanie i jako $¢ prac

Wykonawca zatrudni wykwalifikowanych i doswiadczonych geodetow zatwierdzonych
przez Inzyniera do wykonania prac geodezyjnych i rozpoczecia rob6t zgodnie z zapisem w Kon-
trakcie.

Instrumenty geodezyjne stosowane przez Wykonawce powinny by¢ markowe, howoczesnego
typu i powinny nadawac sie do prac, jakie majg by¢ nimi wykonane. Powinny byc utrzymywane w
najlepszym stanie. Instrumenty te i/lub wyposazenie podlega¢ bedg zatwierdzeniu przez
InZyniera.

Dla wszystkich instrumentow i przyrzgdow geodezyjnych zastosowanych w pracach
Wykonawca przedtozy ostatnie aprobaty lub deklaracje zgodnosci kalibracji wystawione przez
kompetentne wiadze. Dalsza kalibracja instrumentéw i przyrzgdéw geodezyjnych wykonywana
bedzie co szeSc miesiecy.

Wszystkie ksiegi polowe, obliczenia, mapy, itd. powstate w wyniku opisanych powyzej
prac geodezyjnych zostang przekazane Inzynierowi natychmiast po zakoriczeniu robot
geodezyjnych.

Wykonawca zapewni Inzynierowi niezbedng wykwalifikowang i niewykwalifikowang site
roboczg oraz materiaty, aby umozliwi¢ mu sprawdzenie i zatwierdzenie wynikéw rozmieszcze-
nia obiektow.

2.2.10 Préby i szkolenia

Informacja ogdlna
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezbednej
wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacii i obstugi obiektow.
Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robét oraz w
okresie Préb Koricowych i winno obejmowac:

e Zasady poprawnej eksploataciji i dziatania SUW,
e  Zasady eksploatacji maszyn i urzgdzen,

e Przyjete procedury bezpieczeristwa,

e System kontroli i pomiaréw,
. System AKPIA,
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*  BHP w procesie technologicznym.

Szkolenie bedzie obejmowato dwudniowy kurs teoretyczny i tygodniowy kurs praktyczny
dla 8 pracownikbw Zamawiajgcego, w tym po dwoch: operatorow procesowych, mechanikow,
elektrykéw i automatykéw. Kurs praktyczny winien by¢ przeprowadzony na terenie istniejgcej stacji
uzdatniania wody.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materialy szkoleniowe i pomoce
audiowizualne niezbedne personelowi Zamawiajgcego do dalszego samodzielnego szkolenia w
pbzniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikow.

Projekt programu szkoler, ogélny opis materialtdbw szkoleniowych wraz z zyciorysami
instruktoréw winien by¢ przekazany do akceptacji przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem szko-
lenia.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoler pokrywa Wykonawca.

2.2.10.1 Proby ko nAcowe oraz przej ecie przez zamawiaj gcego

2.2.10.1.1 Wstep
Préby Kornicowe bedg w kolejnosci obejmowaly:

. proby przedrozruchowe,
. proby rozruchowe,
. ruch prébny obejmujgcy badania procesowe.

Po pozytywnym zakoriczeniu Préb Koricowych InZynier wydaje jedno Swiadectwo
Przejecia dla calosci Robot.

Wykonawca zapewnia na swoéj koszt robocizne, materialy i ustugi, wymagane do
momentu wydania Swiadectwa Przejecia. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do realizacji Kontraktu
lub wymagane osobno przez Wykonawce w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem
Swiadectwa Przejecia ponoszone bedg przez Wykonawce.

Wykonawca przedstawi program Prob Koricowych do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wszystkie badania i préby winny byc¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem,
Wymaganiami Ogolnymi oraz niniejszymi Wymaganiami Szczegotowymi.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci SUW do uzyskania zezwolenia na
eksploatacje, Inzynier zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci z Prawem
Budowlanym i aktami pochodnymi. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych
obowigzkdéw i odpowiedzialnosci okreslonych w Kontrakcie.
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2.2.10.1.2 Préby przedrozruchowe

Proby przedrozruchowe bedg obejmowac:

Sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentacji powykonawcze] oraz
instrukciji

obstugi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Warunkdéw
Kontraktu.

Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robét poddanych probom
poprzez weryfikacje ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg.

Sprawdzenie czysto$ci i droznosci przewodow, czystosci obiektow takich jak
komory reakgciji, filtry, zbiorniki wody czystej, odstojnikdw poptuczyn, studzienek
Sprawdzenie poprawnosci montazu instalacji poddanej prébom (w tym, potgczen
przewodow technologicznych)

Sprawdzenie dziatania wszystkich czesci ruchomych instalacji poprzez
uruchomienie ich reczne (tam, gdzie to mozliwe) w pelnym zakresie dziatania.
Sprawdzenie stanu wyposazenia instalacji i urzgdzen w materiaty eksploatacyjne
(smary, ptyny eksploatacyjne).

Przeprowadzenie regulacji pod wzgledem mechanicznym.

Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzgdzern i wyposazenia seryjnego zgodnie
z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy
uruchomienia.

Wykonanie innych czynnosci przewidzianych w dostarczonych przez
Wykonawce pozostatych dokumentach albo wynikajgcych z innych przepiséw lub
ze specyfiki instalaciji i urzgdzen dla tej fazy uruchomienia.

2.2.10.1.3 Préby rozruchowe

Préby odbiorowe bedg obejmowac:

>
>

>

Sprawdzenie skutecznosci podania medidw zasilajgcych do instalacji (energia elek-
tryczna, woda, sprezone powietrze) poprzez:

Sprawdzenie dostepnosci i parametrow mediéw na wejsciu do instalacji,
Stopniowe obcigzanie instalacji podajgcych media poprzez zatgczanie kolejnych
fragmentow instalaciji,

Kolejne sprawdzanie skutecznosci i poprawnosci dziatania poszczegélnych ele-
mentow wyposazenia instalacji podajgcych media (zawory, przepustnice, wy-
tgczniki),

Sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno-
pomiarowego instalacji zasilajgcych.

Pojedyncze zalgczanie poszczegélnych elementdw instalacji i urzgdzen bez podania
medium i bez obcigzenia (na biegu jalowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametrow
pracy instalacji i urzgdzen.

Zalgczanie poszczegdélnych zespotéw instalaciji i urzgdzerr bez podania medium i bez
obcigzenia (na biegu jalowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametrOw pracy oraz
sprawdzenie prawidtowosci wspotpracy calego zespotu.

Sprawdzenie skutecznosci dzialania wszystkich elementow zalgczania, sterowania i
regulaciji.

Tam, gdzie to moZliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploatacji stopniowe
napetnianie instalacji i urzgdzen wodg, a nastepnie przeprowadzenie czynnosci j.w.
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wraz z dokonaniem pomiaru parametréw pracy, w szczegoélnosci parametrow
pracy pod obcigzeniem oraz przeprowadzeni regulacji urzgdzen sterujgcych.

*  Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzgdzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uru-
chomienia.

*  Wykonanie innych czynnosci przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawce po-
zostalych dokumentach albo wynikajgcych z innych przepiséw lub ze specyfiki
instalacji i urzgdzen dla tej fazy uruchomienia.

*  Wigczenie petnego uktadu technologicznego tgcznie z uktadami AKPIA ze stopnio-
wang wydajnoscig Az do wydajnosci petnej wg PFU (przy uwzglednieniu ograniczenia
wg punktu 9).

W czasie przeprowadzania prob rozruchowych nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i prawidtowosc

hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektow i urzgdzen. Celem préb jest m. in.:

sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektéw i urzgdzen,
w tym przewoddw grawitacyjnych i cisnieniowych,

oczyszczenie przewodOw i przemycie ich czystg wodag,

sprawdzenie dziatania poszczegoinych elementéw oraz ich regulacja za pomocg
przepuszczenia przez urzgdzenia wody, aby zauwazone usterki mogly by¢ usuniete w
bezpiecznych warunkach sanitarnych,

sprawdzenie parametrow pracy zamontowanych urzgdzen,

regulacja elementow AKPIA,

regulacja armatury sterowanej recznie, elektrycznie i pneumatycznie,

stopniowe obcigzanie urzgdzen, az do osiggniecia petnego przeptywu obliczeniowego
oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzenie dziatania uruchamianych obiektéw, jak
rowniez ustalenie parametrow ich pracy.

2.2.10.1.4 Ruch prébny

Zadaniem ruchu prébnego jest przede wszystkim:

Sprawdzenie dzialania mechanizmédw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia
mediami i zanieczyszczeniami,

Doprowadzenie do prawidtowego procesu:
» napowietrzania
» odzelaziania
» odmanganiania
» redukcji chlorkéw
» dezynfekcji

Jednym z celéw ruchu prébnego jest ,wpracowanie” zldz filtracyjnych i osiggniecie

petnej skutecznosci uzdatniania wody. W trakcie ruchu probnego nalezy :

Przeprowadzac¢ badania wody z wykorzystaniem sprawdzonych w trakcie prob roz-
ruchowych urzgdzen do badarn w uktadzie AKPIA,

Odprowadza¢ wode uzdatniong ukltadem odprowadzania woéd poptucznych przewi-
dzianym projektem,
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* Prowadzi¢c pomiary zanieczyszczenia zioza filtracyjnego i w zaleznosci od
wynikow tych pomiaréw przeprowadzac okresowe ptukanie ztoza,

» Ustali¢ diugosc cyklu filtracyjnego oraz optymalne intensywnosci ptukania filtrow,

» Prowadzi¢ laboratoryjne badania fizykochemiczne i bakteriologiczne jakosci
wody uzdatnionej w zakresie nastepujgcych parametrow.

Tabela. Badania procesowe

NR
TESTU

OBIEKT - MEDIUM

KONTROLOWANY
PARAMETR

RODZAJ PROBKI,
METODOLOGIA

ILOSC PROBEK

woda surowa z ujecia

- pH
- metno$é
- barwa
- Zzelazo
- mangan
- amoniak
- bakteriologia

Codziennie

woda po komorze reakcji

- pH
- metno$¢
- barwa
- Zzelazo
- mangan
- amoniak
- bakteriologia

Codziennie

FILTR piaskowy - filtrat

- pH
- metno$é
- barwa
- Zzelazo
- mangan
- amoniak
- bakteriologia

Codziennie

ZBIORNIK WODY
CZYSTEJ
- woda uzdatniona

- pH
- metno$¢
- barwa
- zelazo
- mangan
- amoniak
- bakteriologia

Codziennie

POMPOWNIA 11
- woda do sieci

- pH
- metno$é
- barwa
- Zzelazo
- mangan
- amoniak
- bakteriologia

Codziennie

Warunkiem pozytywnego zakoriczenia Prob Koricowych jest

uzyskanie pozytywnych wynikow badarn parametrow jakosciowych wody w ciggu

co najmniej 7 kolejnych dob dla wymaganej wydajnosci stacji uzdatniania
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(komisyjny pobor probek do badar raz na dobe),

. uzyskanie wymaganej wydajnosci SUW,

. uzyskanie pozytywnych wynikow badari koricowych jakosciowych wody w petnym za-
kresie wymagar wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z
pbdzniejszymi zmianami w sprawie warunkow, jakim powinna odpowiadac¢ woda
do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kgpieliskach, oraz zasad
sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarne] (akt
nieobowigzujgcy).

Podczas badar procesowych stacja powinna dziata¢ w sposob w pelni zautomatyzowany.
Wymagania, ktore nalezy osiggngc¢ sg opisane w wymaganiach gwarancyjnych oraz Wyma-
ganiach Zamawiajgcego.

Konsekwencje nie spetnienia wymaga n

Jesli wyniki koricowe ktéregos testu nie bedg spetniac¢ wymagan, Wykonawca powinien, pod
warunkiem uzyskania zgody Inzyniera, wykona¢ odpowiednie poprawki i powtérzy¢ badanie do
uzyskania akceptacji Inzyniera. Nastepnie nalezy wykona¢ powtdrnie wszystkie badania
procesowe przez kolejne 14 dni, jesli Inzynier nie bedzie miat innych wymagar.

Jesli podczas trwania badan SUW nie bedzie spemiac¢ ktéregos z powyzszych
wymagan, Wykonawca powinien, pod warunkiem uzyskania zgody Inzyniera, wykonac
odpowiednie poprawki i zademonstrowac Inzynierowi, Zze nieprawidtowosci zostaly skorygowane.

Swiadectwo Przej ecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujgcych warunkow:
» zakoriczenie wszystkich procedur i badar zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji InZyniera,
e dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,
» dostarczenia Inzynierowi podpisanych rezultatdw wszystkich badar.

2.2.10.2 Proby eksploatacyjne
2.2.10.2.1 Wstep

Préby Eksploatacyjne powinny zosta¢ wykonane w celu sprawdzenie funkcjonowania procesu
uzdatniania wody pod kgtem wypetienia poszczegélnych gwarancii.

W Okresie Zgtaszania Wad eksploatacie SUW bedzie prowadzit Zamawiajgcy.
Wykonawca winien zapewnic Zamawiajgcemu asyste techniczng w trakcie Okresu Zgtaszania Wad.
Wykonawca winien dla tego celu zapewni¢ ze swojej strony udziat technologa procesowego w
wymiarze co najmniej 2 miesiecy i udziat specjalistow w zakresie mechaniki, elektryki i AKPIA w
wymiarze gcznym co najmniej 2 miesiecy.

Przez caly Okres Zglaszania Wad, Zamawiajgcy bedzie raz w tygodniu poddawat
analizom pobierane probki.

Rezultaty badarn bedg raz w tygodniu przesylane do Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie
informowat Wykonawce niezwiocznie o przypadkach przekroczenia gwarantowanych parame-
trow, aby umozliwi¢ Wykonawcy podjecie natychmiastowych dziatari zaradczych. Powyzej
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opisane proby i badania rutynowe majg na celu potwierdzenie dziatania SUW zgodnie z
udzielonymi przez Wykonawce gwarancjami.

2.2.10.2.2 Okres Zgtaszania Wad — Proby Eksploata cyjne

Okres Zgtaszania Wad bedzie trwat 12 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia dla Catosci Rob6t. Podczas trwania Prob Eksploatacyjnych SUW bedzie pracowac w sposéb
w pelni zautomatyzowany, chyba Ze wzgledy operacyjne lub awarie urzgdzern spowodujg
inaczej.

O ile rezultaty Pr6b Eksploatacyjnych w Okresie Zgtaszania Wad bedg pozytywne to na
koniec Okresu Zglaszania Wad zostanie wystawione Swiadectwo Wykonania.
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