Szacunkowe zestawienie kosztów: SUW Dzierzbice
Architektura i Konstrukcja
	Lp.
	Nazwa
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt
	Z
	Razem

	1.
	Rozdział Zagospodarowania terenu
	
	
	
	
	

	1.1
	Element Ogrodzenia
	
	
	
	
	

	1.2
	Element Utwardzenia
	
	
	
	
	

	1.3
	Element Tereny zielone
	
	
	
	
	

	2
	Rozdział Stacja Uzdatniania wody
	
	
	
	
	

	2.1
	Element Roboty fundamentowe
	
	
	
	
	

	2.2
	Element Kanał Technologiczny
	
	
	
	
	

	2.3
	Element Posadzki
	
	
	
	
	

	2.4
	Element Roboty murarskie, malarskie, tynkarskie i okładzinowe
	
	
	
	
	

	2.5
	Element Stolarka
	
	
	
	
	

	2.6
	Element Docieplenie stropodchu
	
	
	
	
	

	2.7
	Element Docieplenie ścian
	
	
	
	
	

	2.8
	Element docieplenie ścian w gruncie
	
	
	
	
	

	3
	Rozdział Osadnik wód popłucznych
	
	
	
	
	

	3.1
	Zbiornik
	
	
	
	
	

	4
	Zbiorniki magazynowe wody
	
	
	
	
	

	4.1
	Zbiorniki
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	



Technologia
	Lp.
	Nazwa
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt
	Z
	Razem

	1
	TECHNOLOGIA SUW
	
	
	
	
	

	1.1
	Ujęcie wody – studnia nr 1
	
	
	
	
	

	1.2
	Przyłącze studni nr 1 do budynku filtrów
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Roboty ziemne
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Roboty montażowe
	
	
	
	
	

	1.3
	Ujęcie wody - studnia nr 2
	
	
	
	
	

	1.4
	Przyłącze studni nr 2 do budynku filtrów
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Roboty ziemne
	
	
	
	
	

	1.4.2
	Roboty montażowe
	
	
	
	
	

	1.5
	Studnia neutralizatora + przyłącze kanalizacyjne z PCV DN 160mm
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Roboty ziemne
	
	
	
	
	

	1.5.2
	Roboty montażowe
	
	
	
	
	

	1.6
	Studnia szambo + przyłącze kanalizacyjne z PCV
	
	
	
	
	

	1.6.1
	Roboty ziemne
	
	
	
	
	

	1.6.2
	Roboty montażowe
	
	
	
	
	

	1.7
	Przyłącze wody uzdatnionej - ,,Budynek filtrów- Zbiornik wody uzdatnionej”
	
	
	
	
	

	1.7.1
	Roboty ziemne
	
	
	
	
	

	1.7.2
	Roboty montażowe
	
	
	
	
	

	1.8
	Przyłącze wody uzdatnionej - ,,zbiornik wody uzdatnionej – budynek filtrów”
	
	
	
	
	

	1.8.1
	Roboty ziemne
	
	
	
	
	

	1.8.2
	Roboty montażowe
	
	
	
	
	

	1.9
	Rurociąg popłuczyn, spustowo przelewy, odwodnieniowy
	
	
	
	
	

	1.9.1
	Roboty ziemne
	
	
	
	
	

	1.9.2
	Roboty montażowe
	
	
	
	
	

	1.10
	Rurociąg wód popłucznych osadnik popłucznych
	
	
	
	
	

	1.10.1
	Roboty ziemne
	
	
	
	
	

	1.10.2
	Roboty montażowe
	
	
	
	
	

	1.11
	Rurociąg tłoczny wód naosadowych
	
	
	
	
	

	1.11.1
	Roboty ziemne
	
	
	
	
	

	1.11.2
	Roboty montażowe
	
	
	
	
	

	1.12
	ZBIORNIK POLUCZNYCH-TECHNOLOGIA
	
	
	
	
	

	1.13
	HALA FILTRÓW - TECHNOLOGIA
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	



Elektryka i AKPIA
	Lp.
	Nazwa
	[bookmark: _GoBack]Robocizna
	Materiały
	Sprzęt
	Z
	Razem

	1
	Agregat prądotwórczy
	
	
	
	
	

	2
	Linie kablowe zewnętrzne: rozdzielnica RG-TRAFO kpl.
	
	
	
	
	

	3
	Linie kablowe zewnętrzne: studnia głębinowa SG!-RT kpl.
	
	
	
	
	

	4
	Instalacja pomiaru i sygnalizacji: studnia głębinowa SG1
	
	
	
	
	

	5
	Linie kablowe zewnętrzne: studnia głębinowa SG2-RT kpl.
	
	
	
	
	

	6 
	Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia głębinowa SG2
	
	
	
	
	

	7
	Instalacje pomiaru i sygnalizacji: zbiornik retencyjny ZR1
	
	
	
	
	

	8
	Instalacje pomiaru i sygnalizacji: zbiornik retencyjny ZR2
	
	
	
	
	

	9
	Instalacje pomiaru i sygnalizacji: zbiornik retencyjny ZR3
	
	
	
	
	

	10
	Linie kablowe zewnętrzne: zbiornik wód popłucznych – RT kpl.
	
	
	
	
	

	11
	Instalacje pomiaru i sygnalizacji: zbiornik wód popłucznych
	
	
	
	
	

	12
	Instalacje pomiaru i sygnalizacji: komora pomiarowa KP
	
	
	
	
	

	13
	Oświetlenie terenu
	
	
	
	
	

	14
	Budynek SUW
	
	
	
	
	

	14.1
	Roboty elektryczne i AKPiA
	
	
	
	
	

	14.1.1
	Budynek SUW
	
	
	
	
	

	14.1.2
	Grzejniki elektryczne 1-8
	
	
	
	
	

	14.1.3
	Budynek SUW – instalacja gniazd wtykowych
	
	
	
	
	

	14.1.4
	Budynek SUW – instalacja oświetleniowa
	
	
	
	
	

	14.1.5
	Instalacja alarmowa
	
	
	
	
	

	14.1.6
	Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
	
	
	
	
	

	14.1.7
	Instalacje pomiaru i sygnalizacji
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	



 Łączna wartość inwestycji – netto:
Vat 23%:
Łączna wartość inwestycji – brutto:
